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1. Memoria 
1.1 Introducción 
1.1.1 Concepto de cogeneración 
Cogeneración significa producción simultánea de dos o más tipos de energía. Normalmente 
las energías generadas son electricidad y calor, aunque puede ser también energía 
mecánica y calor (y/o frío). 
La producción conjunta supone que puede ser utilizada simultáneamente, lo que implica 
proximidad de la planta generadora a los consumidores, en contraposición al sistema 
convencional de producción de electricidad en centrales termoeléctricas independientes, 
donde también se desprende calor, pero éste no es aprovechado y ha de ser eliminado al 
ambiente. 
Recordemos que la termodinámica obliga a la evacuación de una cierta cantidad de calor 
en todo proceso térmico de producción de electricidad, ya que toda la energía liberada no 
puede transformarse en trabajo. El objetivo de la cogeneración es que esa energía que no 
puede transformarse en trabajo lo haga en calor útil. 
Las principales características diferenciales de la cogeneración son, pues, las siguientes: 
- Se aprovechan varios tipos de energía, por lo que tiene un potencial de rendimiento 
mayor que una central convencional. A su vez este mayor rendimiento da origen a 
tres de sus mayores ventajas: menor consumo de combustible, coste de producción 
menor  y reducción del impacto ambiental. 
- Al reducir el consumo de combustibles se reduce se importación lo que supone por 
un lado una disminución de la dependencia energética de países que en algunos 
casos están afectados por inestabilidades políticas; y por otro, se ayuda a equilibrar 
la balanza de pagos. 
- Se produce la energía donde se consume, por lo que hay menores pérdidas por 
transporte. 
- Aumenta la autonomía de las instalaciones industriales a las que suelen estar 
asociadas las plantas de cogeneración. Esto es especialmente importante en las 
zonas con dificultades de suministro eléctrico o zonas en las que la calidad de éste 
no es la adecuada. 
- Disminuye la emisión de gases de efecto invernadero, al disminuir el consumo de 
energía primaria (gas natural, gasoil, fueloil, etc.) 
Una central termoeléctrica tradicional transforma la energía química contenida en un 
combustible en energía eléctrica. Normalmente se quema un combustible fósil (carbón, 
fuelóleo, gasóleo, gas natural) para producir una energía térmica, que es convertida en 
energía mecánica en el motor térmico. El alternador transforma la energía mecánica en 
eléctrica de alta calidad. Tradicionalmente la energía térmica se transformaba en mecánica 
mediante un ciclo de vapor o mediante una turbina de gas. En las plantas más eficientes de 
este tipo el rendimiento en la producción de electricidad no supera el 45%; el resto se 
desecha a la atmósfera en forma de gases de escape, a través de chimeneas y en los 
sistemas de condensación y enfriamiento del ciclo termodinámico. 
La proporción de energía química convertida en energía eléctrica es baja porque la mayoría 
del calor se pierde al ser desechado el calor de baja temperatura, o en otras palabras, tiene 
poca capacidad para desarrollar un trabajo útil en una central eléctrica (baja exergía). 
En las últimas décadas se ha dado un paso muy importante en el aumento del rendimiento 
de las centrales eléctricas con la introducción del ciclo combinado con gas natural, que 
consiste en el aprovechamiento del calor en dos niveles, con dos ciclos uno de gas (con 
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turbina de gas) y otro de vapor (con turbina de vapor). El resultado es que el rendimiento 
eléctrico conjunto alcanza el 60%. 
Pero la mayoría de los procesos industriales, comerciales o de servicios requieren calor a 
una temperatura relativamente baja, de forma que estos procesos sí que pueden aprovechar 
ese calor de baja temperatura que de otra forma se desecharía; de esta manera, estos 
procesos pueden simultanear la producción de electricidad y el aprovechamiento de ese 
calor residual. Este diferente concepto de aprovechamiento energético es el que realizan las 
plantas de cogeneración, llegando a un rendimiento global que pueden oscilar entre el 75% 
y el 90% de la energía química contenida en el combustible. 
1.1.2 Historia de la cogeneración 
La cogeneración no es desde luego un concepto nuevo, ya que hace más de cien años que 
los europeos aprovechaban el calor residual de las centrales eléctricas. Tal y como hoy es 
conocida, se puede decir que la cogeneración se inició en Europa a finales del siglo pasado, 
extendiéndose desde allí a EEUU. 
El crecimiento del sector industrial requería cantidades crecientes de energía eléctrica y 
como las redes de distribución de las compañías eléctricas estaban poco extendidas 
tuvieron que generar su propia electricidad. Ello se llevó a cabo por dos métodos 
fundamentalmente: cogeneración en las propias factorías y mediante aprovechamiento de 
los saltos hidráulicos situados en las proximidades de las fábricas. 
Refiriéndonos concretamente a la experiencia norteamericana, podemos decir que hacia 
1900 la cogeneración suministraba alrededor de la mitad de toda la energía producida en 
EEUU. La construcción de centrales térmicas, la ampliación de las redes de distribución y 
el incremento de la seguridad de suministro, acompañado todo ello por una disminución de 
los precios de la electricidad condujeron a la disminución progresiva de la importancia de 
la cogeneración que redujo su participación respecto a la electricidad consumida al 15% en 
1950 y a menos del 4% en 1970. 
El abaratamiento de los combustibles para las centrales térmicas hizo que las inversiones 
en instalaciones de cogeneración se convirtieran en poco rentables, excepto en los casos en 
los que la factoría dispusiera de calores residuales o se encontrara aislada de las redes de 
distribución. 
La industria del gas intentó relanzar la cogeneración para usos residenciales y comerciales 
a través de los equipos de energía total en el periodo 1960-1970 y consiguió realizar 
diversas instalaciones al final de la década. Pero aparecieron también numerosas barreras 
que impedían el desarrollo de la cogeneración. Entre otras, podemos citar las siguientes: 
- Los bajos precios de adquisición de la electricidad cogenerada ofrecidos por las 
compañías eléctricas (en los casos en que éstas se hallaban dispuestas a la 
interconexión). 
- Las elevadas tarifas impuestas a los cogeneradores para el suministro de potencia 
de emergencia o potencia suplementaria. 
- La preocupación existente por el riesgo de que las instalaciones de cogeneración se 
sometieran a la reglamentación de las distribuidoras de energía.  
Todas estas barreras lograron, a principios de la década de los sesenta, el 
desmantelamiento prácticamente total de las instalaciones de energía total. La crisis 
energética de 1973 provocó en el mundo industrializado y en particular en EEUU un 
estado general de alarma que dio lugar a la “National Energy Act” y dentro de ella, en 
1978, a la “Public Utility Regulatory Policy Act” (PURPA). Esta norma establece los 
principios básicos para la compra de la electricidad producida por los cogeneradores y por 
los sistemas de generación de pequeña potencia. 
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Ello estimuló la iniciación de una carrera para la puesta en marcha de un elevado número 
de proyectos de cogeneración y de aprovechamiento de pequeños saltos hidráulicos; 
promovió el desarrollo de las denominadas granjas eólicas y en general, suscitó el interés 
por los proyectos de energías alternativas, tanto a los partidarios de “lo pequeño es 
hermoso” como a las empresas de capital-riesgo. 
La legislación inicial promulgada en 1978, por PURPA, establecía principios generales 
para promover el desarrollo de la generación de electricidad por métodos alternativos. 
Fueron necesarios desarrollos posteriores teniendo lugar numerosas apelaciones por parte 
de las compañías eléctricas; en 1983, un pronunciamiento de Tribunal Supremo (que 
ratificaba la validez de las interpretaciones favorecedoras de la cogeneración) zanjó con 
claridad la polémica. 
El estado de la cuestión en la actualidad se resume en los siguientes puntos principales. 
- Se exige a las compañías eléctricas comprar y vender energía a los cogeneradores. 
Estos pueden conexionarse a la red en paralelo y no se hallan sometidos a 
regulación. 
- La compraventa debe efectuarse a tarifas justas y razonables, estableciéndose como 
límite el denominado “coste evitado”. 
El “coste evitado” incluye el coste energético y el coste de capacidad. El “coste energético 
evitado” comprende el coste de combustible y parte de los costes de operación y 
mantenimiento; representa, de hecho, el coste más caro de producción de electricidad a 
cada nivel de demanda. El “coste de capacidad evitado” se añade al anterior cuando la 
compra de electricidad al cogenerador permite a la compañía eléctrica reducir sus 
inversiones en la construcción de nuevas centrales de generación; este coste se aplica, en 
general, en los sistemas eléctricos con baja capacidad de generación en reserva. 
1.1.2.1 Cogeneración en España 
La construcción de plantas de cogeneración como las entendemos hoy empezó en España 
en 1982. Las primeras plantas se hicieron con turbinas de gas y motores de gasoil de 
pequeña potencia. En 1989, se habían instalado en España 65 plantas con una potencia 
conjunta de 787MW y una producción de 3.074 GWh/a. Sólo entre 1989 y 1992 se 
instalaron otras 60 plantas de cogeneración con otros 450 MW de potencia instalada. 
Pero fue entre los años 1995 y 1999 cuando se produce el mayor desarrollo, propiciado por 
un marco legal favorable, el decreto 2366/94, en el que se determina una interesante prima 
para el promotor por cada kWh que es volcado a la red eléctrica, unido a una cierta 
madurez de esta tecnología y a una confianza en la misma en el sector industrial. La 
rentabilidad de las plantas es en ese periodo muy alta, con periodos de retorno de la 
inversión bajos, que suponen un atractivo muy interesante para los inversores. En el año 
2000 hay una potencia instalada en cogeneración de unos 5.000 MW, una energía 
exportada de casi 20.000 GWh/a y una aportación a la tarta de generación del 9%, un 
máximo histórico. A partir del año 2000 se produce una ralentización de los proyectos por 
la falta de aliciente económico, debido fundamentalmente al alto precio del combustible y 
a la falta de un marco legal estable, que hace que las cuentas de resultados de las plantas no 
sean tan favorables y atractivas como en el periodo inmediato anterior, con la 
incertidumbre adicional de los que ocurrirá con esas primas necesarias para garantizar la 
rentabilidad de las plantas. Los proyectos de construcción de nuevas plantas se paralizan, e 
incluso muchas de las plantas existentes llegan a parar totalmente o a funcionar muy pocas 
horas al día, y otras se ponen a la venta. 
En 2003, la potencia instalada superaba ya los 5.400 MW, equivalentes a 5 centrales 
nucleares o a 7 centrales de ciclo combinado de 800 MW. En 2006, tras tres años de 
congelación del sector provocados por el marco legislativo poco favorable, por los altos 
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precios del gas y bajas de la electricidad, la potencia instalada era de 5.873 MW, repartidas 
en 873 plantas, que había volcado a la red más de 15.000 GWh. 
En la siguiente figura se puede ver de una forma muy gráfica la evolución del sector de la 
cogeneración en España hasta final de 2007. En la ordenada derecha se representa la 
proporción de producción de cogeneración respecto a la producción total en España en 
barras de central. . 
 
 
 
Se observa con total claridad la disminución que ha experimentado la aportación de la 
cogeneración a la producción nacional a partir del año 1999 y especialmente a partir de 
2004, año de la publicación del Real Decreto 436/2004. 
La Directiva 8/2004/CE de Fomento de la Cogeneración en la Unión Europea dice 
textualmente: “El fomento de la cogeneración de alta eficiencia sobre la base de la 
demanda de calor útil es una prioridad comunitaria habida cuenta de los beneficios 
potenciales de la cogeneración en lo que se refiera al ahorro de energía primaria, a la 
eliminación de pérdidas en la red y a la reducción de las emisiones, en particular de gases 
de efecto invernadero. Además, el uso eficaz de la energía mediante la cogeneración puede 
además contribuir positivamente a la seguridad del abastecimiento energético y a la 
situación competitiva de la Unión Europea y de sus Estados miembros”. 
En el año 2007, con la publicación del real decreto 661/2007, que presenta atractivos 
alicientes a la inversión, se ha producido un relanzamiento de la cogeneración, que hará 
aumentar de forma considerable la cantidad de electricidad producida por las plantas de 
cogeneración, el número de plantas y la potencia instalada.  
El Plan de Acción 2008-2012 para la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en 
España establece como objetivo una potencia instalada en el 2012 de 8.400 MW, imposible 
de alcanzar ya. La previsión para 2020 en España contempla que la cogeneración suponga 
el 16,9% de mix de generación, con una potencia instalada de 10.271 MW. 
  
Haizea Ortega Leoz  Universidad Pública de Navarra 
Nafarroako Unibertsitate Publikoa 
Documento nº1 - Memoria   8 
 
1.1.3 Elementos de una planta de cogeneración 
Los elementos comunes a cualquier planta de cogeneración son los siguientes: 
a) Fuente de energía primaria: Suele ser gas natural, gasóleo o fuelóleo. 
b) El elemento motor: Es el elemento encargado de convertir energía térmica o 
química en mecánica. Dependiendo del tipo de planta, puede tratarse de turbinas de 
gas, turbinas de vapor o motores alternativos. 
c) El sistema de aprovechamiento de energía mecánica: En general suele estar 
formado por un alternador que la transforma en eléctrica, muy versátil y fácil de 
aprovechar, pero también puede tratarse de compresores, bombas, etc., donde la 
energía mecánica se aprovecha directamente. 
d) El sistema de aprovechamiento de calor: Puede tratarse de calderas recuperadoras 
de calor de gases de escape, secaderos o intercambiadores de calor, o incluso 
unidades de absorción que producen frío a partir de este calor de baja entalpía. 
e) Sistemas de refrigeración: Al final, hay una parte de la energía térmica contenida 
en el combustible que no podrá ser aprovechada en la planta y deberá ser evacuada. 
Las torres de refrigeración, los aerocondensadores o los intercambiadores suelen 
ser elementos habituales de estos sistemas. Un objetivo muy importante del diseño 
de una planta de cogeneración es minimizar esta cantidad de calor desaprovechada 
y evacuada a la atmósfera. 
f) Sistema de tratamiento de agua: Tanto el sistema de refrigeración como el de 
aprovechamiento de calor requieren unas especificaciones en las características 
fisicoquímicas del fluido que utilizan (generalmente agua) que requiere de una serie 
de sistemas para su tratamiento y control. 
g) Sistema de control: Se encarga del gobierno de las instalaciones, normalmente muy 
automatizadas. 
h) Sistema eléctrico: Permite tanto la alimentación de los equipos auxiliares de la 
planta, como la exportación/importación de energía eléctrica necesaria para cumplir 
el balance. La fiabilidad de esta instalación es muy importante, así como la 
posibilidad de trabajo en isla, lo que permite alimentar la fábrica en situación de 
deficiencia de la red externa y estar disponible inmediatamente en el momento que 
se restablezcan las condiciones del servicio. 
i) Otros sistemas auxiliares: Como aire comprimido, ventilación, aire acondicionado, 
contraincendios, etc. propio de los procesos industriales. 
1.1.4 Tipos de plantas de cogeneración 
El proceso secuencial de generación y consumo de calor útil y electricidad admite dos 
posibilidades, según que el primer eslabón de la cadena sea una u otra forma de energía. 
En un ciclo de cabecera (topping), que es con diferencia el tipo más frecuente de 
cogeneración, la energía eléctrica (mecánica) es generada en el primer escalón, a partir de 
la energía química de un combustible y la energía térmica resultante, el denominado calor 
residual, es suministrada a los procesos constituyendo el segundo escalón. 
Por el contrario, en un ciclo de cola (bottoming) la energía térmica residual de un proceso 
es utilizada para producir electricidad. Los ciclos de cola están normalmente asociados con 
procesos industriales en los que se presentan altas temperaturas. 
Los ciclos de cabecera, por el contrario, pueden ser aplicados a procesos que requieren 
temperaturas moderadas o bajas. Por esta razón, como ya se ha dicho anteriormente, tienen 
un campo de aplicación mucho más amplio y permiten una mayor versatilidad en la 
selección del equipo. Además, los calores residuales que son utilizados en los ciclos de 
cola son, en muchas ocasiones, efluentes corrosivos, por lo que se requiere el uso de 
intercambiadores de calor muy costosos. 
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Existe una gran variedad de equipos y tecnologías que pueden ser considerados para una 
aplicación específica de cogeneración. Cada tecnología tiene sus características propias, 
que deberán ser consideradas en el contexto de los requerimientos específicos del lugar. 
1.1.4.1 Cogeneración con turbina de vapor 
En esta configuración la energía mecánica es producida en una turbina, acoplada a un 
generador eléctrico, mediante la expansión de vapor de alta presión generado en una 
caldera convencional. En este sistema la eficiencia global es del orden del 85 al 90% y la 
eléctrica del 20 al 25%. El uso de esta turbina fue el primero en cogeneración. Actualmente 
su aplicación ha quedado prácticamente limitada como complemento para ciclos 
combinados o en instalaciones que utilizan combustibles residuales, como biomasa 
subproductos residuales que se generan en la industria principal a la que está asociada la 
planta de cogeneración.  
Dependiendo de la presión de salida del vapor de la turbina se clasifican en dos tipos: 
- Turbinas de contrapresión, en donde esta presión está por encima de la atmosférica. 
La principal característica es que el vapor, cuando sale de la turbina, se envía 
directamente al proceso sin necesidad de contar con un condensador y equipo 
periférico, como torres de enfriamiento. 
- Turbinas de condensación, en las cuales ésta está por debajo de la atmosférica y 
han de estar provistas de un condensador.  
En ambos caso se puede disponer de salidas intermedias, extracciones, haciendo posible la 
utilización en proceso a diferentes niveles de presión, mientras que el resto del vapor se 
expande hasta la salida al condensador. 
Estos sistemas se aplican principalmente en aquellas instalaciones en las que la necesidad 
de energía térmica respecto a la eléctrica es de 4 a 1 o mayor. 
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1.1.4.1.1 Turbina de vapor a contrapresión 
La figura representa un esquema de una 
turbina de vapor, TV, a contrapresión en 
un ciclo de cabecera. 
El vapor entra a la turbina en el estado 
correspondiente a la salida del generador 
y sale en las condiciones demandadas 
por el proceso. La entalpía de 
vaporización, que se perdería 
normalmente en el condensador de un 
ciclo de potencia clásico, es 
aprovechada en el proceso, resultando 
con ello un importante aumento del 
rendimiento global de la instalación. 
Las turbinas de contrapresión pueden ser 
de contrapresión pura, o con una o dos 
extracciones automáticas. Con el 
término de extracción automática se quiere indicar que, independientemente del caudal de 
vapor extraído, se mantiene constante la presión del vapor de extracción. 
La máxima potencia que puede obtenerse de una turbina de contrapresión depende de los 
factores siguientes: entalpía del vapor a la entrada de la turbina, entalpía del vapor a la 
salida y por tanto, de su rendimiento termodinámico interno (también denominado 
rendimiento isoentrópico), del caudal másico y del rendimiento mecánico. 
Uno de los inconvenientes de este tipo de turbinas es, al menos para unidades pequeñas, su 
bajo rendimiento isoentrópico. No obstante, en una instalación de cogeneración, este hecho 
no es necesariamente muy perjudicial, ya que un bajo rendimiento simplemente significa 
una mayor relación energía térmica/energía eléctrica, también denominada relación 
calor/electricidad, RCE. 
La utilización de una turbina de contrapresión en un sistema de cogeneración implica que 
el vapor será extraído de la turbina a la presión y temperatura requeridas en el proceso. 
Puesto que la potencia generada está limitada por la diferencia de entalpías entre la entrada 
y la salida, es evidente que para un cierto gasto, la potencia aumentará incrementando la 
temperatura y presión del vapor de entrada a la turbina. 
Indudablemente, este aumento en las condiciones del vapor se conseguirá a expensas de 
una mayor inversión en el generador de vapor y un incremento en los costes de operación. 
Por otra parte, un aumento de la demanda de vapor en proceso implica una turbina mayor, 
lo cual generalmente conduce a aumentar la presión y temperatura del vapor generado, con 
el fin de alcanzar una tasa de rentabilidad aceptable en la inversión requerida. 
El diseño de un sistema de cogeneración con turbina de contrapresión requerirá un análisis 
detenido de las características de cada turbina. En general, estos datos serán suministrados 
por el fabricante. No obstante, es posible establecer unas ideas generales sobre el 
comportamiento característico de las turbinas de contrapresión. Así, de una mantera 
general, se puede indicar lo siguiente: 
a) El rendimiento interno de las turbinas de contrapresión aumenta con la potencia. 
b) El rendimiento interno mejora al aumentar el grado de recalentamiento del vapor, 
como consecuencia de una reducción en las pérdidas debidas a la presencia de 
humedad (título menor que la unidad en las etapas finales de la turbina). 
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c) Cada turbina se diseña para una cierta relación de presión, de forma que el 
rendimiento disminuye si esa relación de presión es inferior o superior a la de 
diseño. 
Para predecir la producción de electricidad de un sistema de cogeneración, es necesario 
conocer el comportamiento de la turbina a carga parcial. Para ello se utilizan unos gráficos, 
en los que se representa la potencia en función del gasto que atraviesa la turbina. La 
relación entre la potencia y el caudal másico es aproximadamente lineal, resultando así la 
denominada línea de Willans, que depende del diseño específico de cada turbina y es 
suministrada por el fabricante. 
1.1.4.1.2 Turbina de vapor de condensación 
La figura representa un esquema básico de una instalación de cogeneración de ciclo de 
cabecera, basada en una turbina de 
condensación con una extracción. 
Desde el punto de vista de diseño, esta 
turbina puede ser considerada como 
una de contrapresión y otra de 
condensación operando en serie.  
 
El vapor sale del generador y entra en 
la etapa de alta presión de la turbina. 
En la extracción se obtiene un gasto 
igual a la demanda instantánea de 
vapor para proceso. Si el gasto de 
vapor generado es mayor que el 
demandado por el proceso, el resto se 
conduce a la presión de condensación. 
El gran interés de una turbina de 
condensación con extracción está en su 
capacidad de satisfacer una relación energía térmica/eléctrica que puede variar en un 
intervalo muy amplio. 
Cuando la demanda de vapor de proceso es elevada, la máquina funciona al 100% de 
extracción y es básicamente una turbina de contrapresión. Si la demanda de proceso 
disminuye, el exceso de vapor se envía a la sección de condensación, donde se genera una 
potencia eléctrica adicional. Si no existiera el cuerpo de baja presión, el exceso de vapor 
tendría que ser venteado a la atmósfera, o bien, el generador de vapor tendría que funcionar 
a carga parcial, con la consiguiente disminución de su rendimiento. 
Puesto que como se ha mencionado antes, una turbina de este tipo consiste básicamente en 
dos turbinas en serie, cada una de ellas tendrá un rendimiento característico que dependerá 
del gasto de vapor. La sección de contrapresión presentará el rendimiento máximo al 100% 
de extracción y carga máxima. Por su parte, la sección de condensación presentará el 
máximo rendimiento a extracción cero y carga máxima. Por consiguiente, el rendimiento 
de la turbina será el resultado de ambos rendimientos. 
En algunas ocasiones, el rendimiento puede ser maximizado mediante la instalación de dos 
turbinas, una de contrapresión y la otra de condensación. Cuando la turbina de 
condensación no sea necesaria se para, juntamente con sus auxiliares, resultando un ahorro 
de energía. Por el contrario, en la turbina de dos cuerpos siempre existirán unas pérdidas en 
la sección de condensación, incluso cuando funciona al 100% de extracción. Por otra parte, 
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en el caso de dos turbinas, para poner el funcionamiento la turbina de condensación es 
necesario un periodo previo de calentamiento. 
Éstas y otras consideraciones habrá que tener en cuenta a la hora de elegir uno u otro tipo 
de turbina. Además, no se puede olvidar que el coste de dos turbinas es mayor que el de la 
turbina de dos cuerpos. 
Es importante señalar que, de acuerdo con la definición de cogeneración, solamente la 
potencia producida por el vapor que pasa a través de la sección de contrapresión es 
potencia cogenerada. En efecto, si la turbina operase con un flujo de extracción nulo, no 
habría vapor a proceso y por definición, no existiría cogeneración. Este hecho será tenido 
en cuenta en el cálculo de los costes. 
Puesto que una fracción importante de la energía que pasa a través de la sección de 
condensación de la turbina será finalmente perdida en el condensador, está claro que 
cuando la turbina funciona con un nivel de extracción inferior al 100%, el rendimiento 
global del sistema de cogeneración disminuirá sensiblemente. Este es precisamente le 
mayor inconveniente de este tipo de sistemas y la razón principal de que su implantación 
esté poco extendida. 
No obstante, hay numerosas ocasiones en que esta configuración puede ser la más 
apropiada. Estas situaciones se pueden presentar en los casos siguientes: 
A) No existe la posibilidad de conectarse a una red eléctrica, de manera que el sistema 
de cogeneración ha de autogenerar toda la electricidad demandada. 
B) La energía requerida para producir el vapor está disponible a un bajo precio, bien a 
partir de un combustible residual, o porque es un calor residual que se recupera. 
C) La potencia producida por la turbina de condensación puede reducir los picos de 
demanda eléctrica y ello puede permitir reducir la potencia contratada. 
D) Si se trata de una planta industrial con varios grupos turbogeneradores, en 
funcionamiento normal la potencia generada por el cuerpo de condensación será 
mínima, pero puede ser utilizada como reserva cuando se produzca la parada de 
algún cuerpo. 
E) En proyectos de cogeneración conjuntos industria-compañía eléctrica, la potencia 
del cuerpo de condensación es otra fuente de generación, que podrá ser utilizada de 
acuerdo con las fluctuaciones de la demanda. 
1.1.4.2 Cogeneración con turbina de gas 
En los sistemas con turbina de gas se quema 
combustible en un turbogenerador. Parte de la 
energía se transforma en energía mecánica, 
que se transformará con la ayuda del 
alternador en energía eléctrica.  Su 
rendimiento eléctrico es inferior al de los 
motores alternativos, pero presentan la ventaja 
de que permiten una recuperación fácil del 
calor, que se encuentra concentrado en su 
práctica totalidad en sus gases de escape. 
Los gases de escape tienen una temperatura 
que va de 500 a 650 °C. Estos gases son 
relativamente limpios y por lo tanto se pueden 
aplicar directamente a procesos de secado, o 
pueden ser aprovechados para procesos de 
combustión posteriores, ya que tienen un 
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contenido de oxígeno de alrededor del 15%. Debido a su alta temperatura, estos gases 
suelen ser empleados a su vez, para producir vapor en una caldera de recuperación. 
La cogeneración con turbina de gas resulta muy adecuada para los procesos en los que se 
requiere de una gran cantidad de energía térmica, o en relaciones de calor/electricidad 
mayores a 2. 
1.1.4.3 Cogeneración con ciclo combinado de turbina de gas y vapor 
La aplicación conjunta de una turbina de gas y una turbina de vapor es lo que se denomina 
" Ciclo Combinado". 
En el gráfico adjunto puede verse que 
los gases de escape de la turbina pueden 
tirarse a la atmósfera si no se requiere 
aprovechamiento térmico, a través del 
bypass, o pueden atravesar la caldera de 
recuperación, donde se produce vapor 
de alta presión. Este vapor puede 
descomprimirse en una turbina de vapor 
produciendo una energía eléctrica 
adicional. La salida de la turbina será 
vapor de baja presión, que puede 
aprovecharse como tal o condensarse en 
un condensador presurizado, 
produciendo agua caliente o agua 
sobrecalentada, que será utilizado en la 
industria asociada. Si la demanda de 
vapor es mayor que la que pueden 
proporcionar los gases de escape, puede 
producirse una cantidad de vapor 
adicional utilizando un quemador de postcombustión, introduciendo una cantidad adicional 
de combustible (gas natural) directamente a un quemador especial con el que cuenta la 
caldera. Esto puede hacerse porque los gases de escape son aun suficientemente ricos en 
oxígeno (en un ciclo combinado con motor alternativo no podría hacerse, ya que los gases 
de escape son pobres en oxígeno)  
En un ciclo combinado con turbina de gas el proceso de vapor es esencial para lograr la 
eficiencia del mismo. La selección de la presión y la temperatura del vapor vivo se hace en 
función de las turbinas de gas y vapor seleccionadas, selección que debe realizarse con 
criterios de eficiencia y economía. Por ello se requiere una ingeniería apropiada capaz de 
crear procesos adaptados al consumo de la planta industrial asociada a la cogeneración, que 
al mismo tiempo dispongan de gran flexibilidad que posibilite su trabajo eficiente en 
situaciones alejadas del punto de diseño.  
Una variante del ciclo combinado expuesto, en el que la turbina de vapor trabaja a 
contrapresión (esto es, descomprime el vapor entre una presión elevada y una presión 
inferior, siempre superior a la atmosférica) es el ciclo combinado a condensación, en el que 
el aprovechamiento del calor se realiza antes de la turbina de vapor, quedando ésta como 
elemento final del proceso. El vapor de salida se condensa en un condensador que trabaja a 
presión inferior a la atmosférica, para que el salto térmico sea el mayor posible. 
El ciclo combinado se aplica en procesos donde la razón electricidad/calor es mayor a 6. 
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1.1.4.4 Cogeneración con motor alternativo 
Utilizan gas, gasóleo o fuel-oil 
como combustible. Son muy 
eficientes eléctricamente, pero 
son poco eficientes 
térmicamente. El sistema de 
recuperación térmica se diseña 
en función de los requisitos de 
la industria y en general se 
basan en la producción de 
vapor a baja presión (hasta 10 
bares), aceite térmico y en el 
aprovechamiento del circuito 
de alta temperatura del agua de refrigeración del motor. Son también adecuadas la 
producción de frío por absorción, bien a través del vapor generado con los gases en 
máquinas de doble efecto, o utilizando directamente el calor del agua de refrigeración en 
máquinas de simple efecto. 
Este tipo de instalaciones es conveniente para potencias bajas (hasta 15 MW) en las que la 
generación eléctrica es muy importante en el peso del plan de negocio. Los motores son la 
máquina térmica que más rendimiento tiene, pues es capaz de convertir actualmente hasta 
el 46% de la energía química contenida en el combustible en energía eléctrica, y se espera 
que en los próximos años este rendimiento aumente, aunque los gases residuales son a baja 
temperatura, entre 200 y 250 °C. Sin embargo, en aquellos procesos en los que se puede 
adaptar, la eficiencia de cogeneración alcanza valores similares a los de las turbinas de gas 
(85%). Con los gases residuales se puede producir vapor de baja presión (de 10 a 15 
kg/cm2) o agua caliente de 80 a 100 °C. 
1.1.4.5 Cogeneración con motor de gas y turbina de vapor 
 
En este tipo de plantas, el calor contenido en los humos de escape del motor se recupera en 
una caldera de recuperación, produciendo vapor que es utilizado en una turbina de vapor 
para producir más energía eléctrica o energía mecánica. El circuito de refrigeración de alta 
temperatura del motor se recupera en intercambiadores, y el calor recuperado se utiliza 
directamente en la industria asociada a la planta de cogeneración. El rendimiento eléctrico 
en esta planta es alto, mientras que el térmico disminuye considerablemente. Es interesante 
para plantas con demandas de calor bajas que rentabilizan la inversión por la venta de 
energía eléctrica, fundamentalmente. 
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1.2 Objeto del proyecto 
El objetivo principal de este proyecto fin de carrera es estudiar y calcular un sistema de 
cogeneración aplicado a una lavandería industrial. 
Se va a instalar un sistema de cogeneración con el cual se va a producir energía térmica 
para suplir parte de la demanda actual de la lavandería y a su vez se generará energía 
eléctrica que será introducida a la red obteniendo un beneficio económico por ello. 
Se procederá a hacer un estudio energético y económico y así elegir entre varias la mejor 
opción, que tendrá que cumplir entre otros el R.D. 661/2007, el cual regula la actividad de 
producción de energía en régimen especial, para nuevas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovable y residuos. 
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1.3 Antecedentes 
La lavandería donde se va a instalar la planta de 
cogeneración que se va a estudiar se encuentra en 
Pamplona. 
Pamplona se sitúa en el norte de España, en el 
área centro de Navarra y del entorno geográfico 
de la cuenca de Pamplona. 
Pamplona se ubica en una región de transición 
climática entre los tipos mediterráneo y atlántico.  
En general, el clima de Pamplona es agradable, 
con algunas jornadas muy calurosas en verano y 
muy frías en invierno, de abundante nubosidad, 
con precipitaciones regulares a lo largo de todo el 
año que se acentúan en los periodos de octubre-
diciembre y abril-mayo, dando veranos secos 
entre julio y septiembre. Los días de nieve y heladas se concentran entre noviembre y abril. 
El cierzo, viento norte, y el bochorno, viento sur, son los vientos propios de la zona. 
Aunque predominan las jornadas de vientos débiles y en calma, hay días en que pueden 
alcanzar rachas importantes. 
Las temperaturas en Pamplona durante el año 2011, cuyos datos son utilizados para el 
estudio, son las siguientes:  
Mes Temperatura media Temperatura máxima Temperatura mínima 
Enero 5,0 8,9 1,2 
Febrero 6,5 11,1 1,9 
Marzo 8,6 14,0 3,3 
Abril 10,2 15,5 4,9 
Mayo 14 19,8 8,2 
Junio 17,5 23,9 11,2 
Julio 20,7 27,6 13,7 
Agosto 20,9 27,8 14,0 
Septiembre 18 24,4 11,7 
Octubre 13,6 18,7 8,4 
Noviembre 8,6 12,8 4,3 
Diciembre 6 9,7 2,4 
Anual 12,5 17,8 7,1 
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1.4 Datos de partida 
El proceso de lavado de la lavandería es el siguiente:  
1) La ropa sucia es introducida en el túnel de lavado o en las lavadoras donde se 
limpia. 
2) Una vez limpia, la ropa se introduce en el túnel de secado o bien en las calandras 
donde se seca. 
3) Por último la ropa limpia y seca se introduce en las plegadoras donde es planchada 
y doblada. 
Actualmente se sigue el siguiente esquema: 
ROPA 
SUCIA
LAVADO
- Tunel de lavado
- Lavadoras
SECADO
- Tunel de secado
- Calandras
PLEGADORAS
EXPEDICIÓN 
DE ROPA 
LIMPIA
CALDERA 
DE 
VAPOR
VAPOR E.E.
GAS 
NATURAL
AGUA FRÍA
50%
40%
10%
 
Como se puede observar se necesita vapor en los procesos de lavado, secado y plegado. 
Éste vapor se genera con una caldera de vapor que utiliza como combustible el gas natural. 
En el lavado se necesita agua caliente a una temperatura determinada, para lograr esta 
temperatura se introduce agua fría y se calienta con el vapor. 
Todos los equipos utilizados en el proceso necesitan energía eléctrica para poder funcionar. 
En la siguiente tabla se puede observar el consumo de gas natural para la producción de 
vapor en kWh/mes a lo largo del año 2011 y teniendo en cuenta un rendimiento del 80 % 
para la caldera de vapor obtenemos la cantidad de energía requerida mensualmente para la 
producción de vapor y agua caliente: 
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Mes Consumo de gas natural (kWh) Energía consumida (kWh) 
Enero 393.550 314.840 
Febrero 373.710 298.968 
Marzo 343.670 274.936 
Abril 308.510 246.808 
Mayo 284.720 227.776 
Junio 280.830 224.664 
Julio 278.410 222.728 
Agosto 253.110 202.488 
Septiembre 263.250 210.600 
Octubre 300.930 240.744 
Noviembre 328.370 262.696 
Diciembre 371.440 297.152 
Total 3.780.500 3.024.400 
 
 
  
150.000
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Se va a instalar un sistema de cogeneración, que seguirá el siguiente esquema: 
 
ROPA 
SUCIA
LAVADO
- Tunel de lavado
- Lavadoras
SECADO
- Tunel de secado
- Calandras
PLEGADORAS
EXPEDICIÓN 
DE ROPA 
LIMPIA
MOTOR DE 
COGENERACIÓN
E.E.
GAS 
NATURAL
AGUA FRÍA
COLECTOR 
DE VAPOR
RECUPERADOR
CALDERA DE 
VAPOR (RESERVA)
E.E.
GASES DE ESCAPE
AGUA DE REFRIGERACIÓN 
DEL MOTOR
VAPOR
AGUA 
CALIENTE
27%
23%
50%
23%
40%
10%
 
Se va a colocar un motor de cogeneración del cual los gases de escape son recuperados en 
un recuperador donde se produce vapor y se introduce en un colector de vapor, en este caso 
se produce el 21% del vapor necesario en el proceso. El resto del vapor necesario en el 
proceso se produce mediante una caldera de vapor convencional.  
Del motor de cogeneración también se utiliza el agua de refrigeración del motor que se 
utiliza para el lavado de la ropa, esta agua se mezcla con agua fría para conseguir la 
temperatura necesaria para el proceso de lavado. 
Por otro lado el motor de cogeneración produce energía eléctrica que es vendida e 
introducida a la red. 
Tanto la caldera de vapor como el motor de cogeneración funcionan con gas natural. 
El régimen de trabajo de la empresa previsto es el siguiente: 
Horas / día 16 (de 6 a.m. a 22 p.m.) 
Días / semana 5 
Meses / año 12 
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1.4.1 Régimen jurídico y económico 
En el desarrollo del siguiente proyecto, así como para la posterior ejecución de las obras, 
se aplicarán las disposiciones, prescripciones y normas contenidas en los Reglamentos e 
Instrucciones siguientes: 
- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial. 
- Real Decreto 661/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración. 
- Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 
2004, relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor 
útil en el mercado interior de la energía. 
- Guía Técnica para la medida y determinación del calor útil, de la electricidad y del 
ahorro de energía primaria de cogeneración de alta eficiencia del IDAE. 
- Orden ITC688/2011, de 30 de Marzo, por la que se revisan los peajes de acceso a 
partir de 1 de Abril de 2011 y las tarifas de determinadas instalaciones de régimen 
especial. 
- Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética. 
El 27 de enero de 2012 se presentó un nuevo Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por 
el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a 
la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, a pesar 
de esto todos los cálculos realizados se han realizado siguiendo la metodología del anterior 
Real Decreto 661/2007, ya que este no está anulado, simplemente se suspende 
temporalmente. 
El Real Decreto 661/2007 establece el fomento de la cogeneración de alta eficiencia sobre 
la base de la demanda de calor útil habida cuenta de los beneficios en lo que se refiere al 
ahorro en energía primaria, la eliminación de pérdidas en la red y a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
1.4.1.1 Tarifas 
Clasifica a las instalaciones de cogeneración que utilizan como combustible gas natural en 
el subgrupo a.1.1 estableciéndose unas tarifas de venta de la energía eléctrica en función de 
la potencia total instalada que se indica a continuación. Estos precios se actualizan 
periódicamente, principalmente en función del precio del gas natural. Se presentan a 
continuación los precios de la última actualización, que son aplicables a partir del 1 de 
abril de 2012: 
Potencia Tarifa regulada (cent€ / kWh) 
P ≤ 0,5 MW 16,8961 
0,5 < P ≤ 1 MW 13,8647 
1 < P ≤ 10 MW 11,2404 
10 < P ≤ 25 MW 10,7089 
25 < P ≤ 50 MW 10,2309 
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1.4.1.2 Modificación del régimen económico (discriminación 
horaria) 
Según el artículo 26 del RD 661/2007, las instalaciones podrán acogerse al régimen de 
funcionamiento de discriminación horaria en dos períodos, Punta y Valle. 
En la publicación del Real Decreto 1578/2008, en la Disposición final primera, se 
modifican los apartados 1 y 2 del artículo 26 del Real Decreto 661/2007. Esta modificación 
consiste en: 
- La modificación de los períodos de discriminación horaria, cuya distribución 
horaria es la indicada en el Anexo II de la Orden ITC/2794/2007. 
- La tarifa regulada a percibir en este caso, se calculará como el producto de la tarifa 
que le corresponda por su grupo, subgrupo, antigüedad y rango de potencia, 
multiplicada, para el período punta por 1,37 y para el período valle por 0,64. 
1.4.1.3 Rendimiento eléctrico equivalente 
Para poder acogerse a los requisitos establecidos en el R.D 661/2007 es condición 
necesaria garantizar el cumplimiento del Rendimiento Eléctrico Equivalente establecido en 
el Anexo I de dicho Real Decreto y establecido en el 55% para instalaciones que utilizan 
Gas Natural y G.L.P. en motores térmicos. Dicho Rendimiento eléctrico Equivalente se 
reduce al 49,5% para instalaciones menores o iguales a 1 MW. 
El Rendimiento Eléctrico Equivalente viene dado por la expresión: 
    
 
  
 
    
 
- E: Energía eléctrica generada en bornes del alternador kWh. 
- Q: Consumo de energía primaria en Poder Calorífico Inferior kWh. 
- V: Producción de Calor útil kWh. 
- RefH: Rendimiento para la producción separada de calor (establecido=0,9). 
1.4.1.4 Complemento por eficiencia 
Según el artículo 28 del R.D. 661/2007 y por ser una instalación del régimen especial a la 
que se le exige el cumplimiento del rendimiento eléctrico equivalente, se percibirá un 
Complemento por Eficiencia, CpE, aplicable únicamente sobre la energía eléctrica cedida 
por el sistema a través de la red de distribución y cuya cuantía será determinada de la 
siguiente forma: 
        (
 
      
 
 
    
)     
- REEmin: Rendimiento eléctrico equivalente mínimo exigido según el anexo I del 
R.D. 661/2007. 
- REEi: Rendimiento eléctrico equivalente de la instalación, calculado según el anexo 
I del R.D. 661/2007. 
- Cn: Coste de la materia prima calculada según la formulación recogida en el 
artículo 8 de la Orden ITC/1660/2009, publicado durante el primer mes del 
trimestre natural en el que vaya a ser de aplicación por resolución de la Secretaría 
de Estado de Energía y de valor 3,1233 cent€/kWh. 
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1.4.1.5 Complemento por energía reactiva 
Toda instalación acogida al régimen especial, tal y como indica el artículo 29 del R.D. 
661/2007, se recibirá un complemento por energía reactiva por el mantenimiento de unos 
determinados valores de factor de potencia. Este complemento se fija como un porcentaje 
del valor de 8,7022 cent€/kWh (valor publicado en el artículo 8 de la Orden 
ITC/3586/2011, de 30 de diciembre) en función del factor de potencia con el que se 
entrega la energía eléctrica y aplicado a la energía eléctrica cedida al sistema.  
En el R.D. 1565/2010, modifica y regula determinados aspectos relativos a la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial entre los que se encuentra el 
complemento por energía reactiva y que contempla valores extremos de reactiva entre 0,98 
inductivo y 0,98 capacitivo, con bonificaciones del 4% cuando los valores se encuentra 
entre 0,995 inductivo y 0,995 capacitivo y con penalizaciones del 3% cuando los valores 
estén por debajo de los valores de cumplimiento obligatorio entre 0,98 inductivo y 0,98 
capacitivo. 
1.4.1.6 Impuesto eléctrico 
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, 
artículo II. 
En este sentido y con el fin también de favorecer el equilibrio presupuestario, se establece 
en el Título I de esta Ley, un impuesto sobre el valor de la producción de la energía 
eléctrica, de carácter directo y naturaleza real, que grava la realización de actividades de 
producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica en el sistema eléctrico 
español. 
Este impuesto gravará la capacidad económica de los productores de energía eléctrica 
cuyas instalaciones originan importantes inversiones en las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica para poder evacuar la energía que vierten a las mismas, y 
comportan, por sí o como resultas de la propia existencia y desarrollo de las tales redes, 
indudables efectos medioambientales, así como la generación de muy relevantes costes 
necesarios para el mantenimiento de la garantía de suministro. El impuesto se aplicará a la 
producción de todas las instalaciones de generación. 
El impuesto se aplicará sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y será del 7 
por ciento. 
1.4.1.7 Impuesto al gas natural (céntimo verde) 
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, 
artículo IV. 
La imposición sobre hidrocarburos además de ser una fuente relevante de ingresos 
tributarios constituye un potente instrumento al servicio de la política de protección del 
medio ambiente plenamente asentado en nuestro ordenamiento jurídico. 
Si bien los combustibles líquidos destinados principalmente al transporte por carretera o al 
sector residencial, han venido contribuyendo a estos objetivos a través de sus tipos actuales 
del Impuesto sobre Hidrocarburos, el gas natural ha venido disfrutando de un tipo 
impositivo igual a cero, permitido temporalmente por el artículo 15.1.g) de la Directiva 
2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen 
comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. 
La inminencia del final del periodo indicado en la Directiva 2003/96/CE, el incremento en 
las cuotas nacionales de consumo de gas natural que se ha producido durante estos años, 
así como, la coherencia en el tratamiento de las diferentes fuentes de energía, aconsejan 
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aplicar niveles de imposición estrictamente positivos para aquellos usos del gas natural que 
se encuentran regulados a tipo cero, por lo que en el Título III de esta Ley, mediante la 
modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (BOE de 29 
de diciembre), se establece un tipo positivo al gas natural utilizado como carburante en 
motores estacionarios, así como, al gas natural destinado a usos distintos a los de 
carburante. 
No obstante, para mantener la competitividad del sector industrial, al amparo de lo 
establecido en la normativa comunitaria citada que permite diferenciar para un mismo 
producto el nivel nacional de imposición en determinadas circunstancias o condiciones 
estables, respetando los niveles mínimos comunitarios de imposición y las normas del 
mercado interior y de competencia, se establece una imposición reducida al gas natural 
para usos profesionales siempre que no se utilice en procesos de generación y 
cogeneración eléctrica. 
De otro lado, la Ley revisa el tratamiento fiscal aplicable a los diferentes productos 
energéticos utilizados para la producción de electricidad. Las actividades de generación de 
electricidad a partir de combustibles fósiles constituyen grandes focos de emisión de gases 
de efecto invernadero, por lo que desde un punto de vista fiscal, se ha llegado a la 
consideración de que esta forma de generación de electricidad ha de ser gravada de forma 
más acorde, en relación con las externalidades que produce. 
Bajo estas premisas, se suprimen determinadas exenciones previstas en el artículo 51.2.c) y 
79.3.a) de la Ley 38/1992, ello, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 14.1.a) de 
la Directiva 2003/96/CE, que permite a los Estados miembros para tales fines someter a 
gravamen a los productos energéticos utilizados para producir electricidad, y, con el 
artículo 15.1.c) de la citada Directiva por lo que se refiere a la generación combinada de 
calor y electricidad. 
En este mismo sentido, para dar un tratamiento análogo a la producción de electricidad a 
partir de fuentes de energía fósil, se eleva el tipo de gravamen sobre el carbón, y al mismo 
tiempo, se crean tipos específicos que gravan los fuelóleos y los gasóleos destinados a la 
producción de energía eléctrica o a la cogeneración de electricidad y calor útil.  
El gas natural destinado a usos distintos a los de carburante, así como el gas natural 
destinado al uso como carburante en motores estacionarios tendrá un coste de 0,65 euros 
por gigajulio. 
1.4.1.8 Equipos de medida para el cálculo de rendimiento eléctrico 
equivalente 
Según indica el punto 1 del artículo 48 del Real Decreto 661/2007, cualquier instalación de 
cogeneración a la que le sea exigible el cumplimiento de lo establecido en el anexo I de 
presente real decreto, deberá calcular y acreditar al final de año el rendimiento eléctrico 
equivalente real alcanzado por su instalación. 
En la Resolución de 14 de Mayo de 2008, de la Secretaría General de Energía, se aprueba 
la Guía Técnica para la medida y determinación del calor útil, de la electricidad y del 
ahorro de energía primaria de cogeneración de alta eficiencia. En el punto7 de dicha Guía 
Técnica establece los puntos de medida, magnitudes utilizadas y cómo calcular el 
rendimiento eléctrico equivalente. Por lo tanto los equipos de medida son: 
- Combustible consumido. 
- Energía eléctrica bruta producida en bornes del generador. 
- Energía eléctrica cedida a la red de distribución (cálculo de los complementos). 
- Calor útil recuperado en los circuitos de agua. 
- Calor útil vapor generado (vapor generado – agua entrada caldera).  
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1.4.2 Combustible 
Se va a utilizar el gas natural como combustible y se descarta la utilización de gasóleo 
debido principalmente a que el precio del gasóleo es más elevado y tiene mayores 
fluctuaciones respecto al precio del gas natural. Además los motores de gas natural 
presentan un mejor rendimiento eléctrico y como el gas natural no contiene azufre, el 
grado de recuperación de las instalaciones es superior a las instalaciones que funcionan con 
gasóleo. El mantenimiento de los motores que funcionan con gas natural puede tener un 
coste 20% inferior al de los motores que funcionan con gasóleo.  
En la actualidad la comercialización del gas natural para su utilización en la industria y por 
lo tanto para su uso en planta de cogeneración está liberalizado. 
El precio del gas natural tiene una componente de peajes que son fijados por el estado y 
que tratan de compensar costes de regasificación, reserva de capacidad y términos fijos por 
conducción, repartidos tanto en el término variable de la factura (Energía), como en el 
término fijo. Estos costes fijos son establecidos en función de la presión de acometida y del 
consumo anual establecido en la instalación. 
El coste variable del gas consumido está completamente liberalizado y depende de las 
condiciones de cada comercializador en cada momento. Los distintos comercializadores 
fijan precios de revisión en función de la evolución euro/dólar y de las cotizaciones de 
distintos valores energéticos como son los valores del fuel, gasóleo, Brent en el mercado 
internacional y con precios medios semestrales del trimestre anterior al de consumo. 
Se indica que actualmente el precio de la tarifa de venta de energía eléctrica generada está 
referenciada a las cotizaciones del crudo Brent, tal y como se indica en la disposición final 
primera de la Orden ITC/3519/2009 en la cual se modifica el anexo VII del R.D. 661/2007 
e indica que el cálculo del coste de la materia prima se realizará de acuerdo a la fórmula 
recogida en el artículo 8 de la Orden ITC/1660/2009, la cual está referenciada al Bret. 
Las características del gas natural según su composición media se especifica a 
continuación: 
P.C.S 
10.175 kcal/Nm
3
 
11,83 kW/Nm
3
 
P.C.I. 
9.200 kcal/Nm
3
 
10,7 kW/Nm
3
 
Metano 86% 
Etano  13% 
Propano 0,4% 
Butano 0,05% 
Nitrógeno 0,55% 
Peso específico 0,8 kg/Nm
3
 
Densidad relativa 0,65 
Índice de Wobbe 13,23 
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1.4.3 Descripción del sistema de cogeneración 
El sistema de cogeneración adecuado a las necesidades de la empresa utilizará motores 
alternativos turboalimentados a gas natural que permiten adecuar las necesidades de calor 
con una potencia de generación acorde a las inversiones a realizar y permite un régimen de 
trabajo similar al de la factoría. 
La energía eléctrica generada se verterá en su totalidad, menos los consumos auxiliares de 
la propia planta de cogeneración, a la red eléctrica a través de un centro de transformación 
independiente. La energía calorífica recuperada se utilizará para la generación de calor de 
proceso. 
1.4.3.1 Sistema de cogeneración con motor de gas 
Los elementos fundamentales que constituyen un motor de gas son: 
- El motor de gas. 
- Alternador. 
- Conjunto de grupo electrógeno. 
El aire es aspirado de la atmósfera para después pasar a la cámara de combustión donde se 
mezcla con el combustible y se produce la ignición; los gases calientes productos de la 
combustión se expansionan movimiento el eje del motor y el alternador. 
El rendimiento de un motor de gas es la relación existente entre su producción de energía 
mecánica y su consumo de combustible, con independencia del rendimiento que puede 
obtenerse del aprovechamiento de la energía calorífica aprovechable de los gases de escape 
y del calor del motor recuperable. Los rendimientos de los motores de gas de última 
generación superan el valor del 40%, pudiendo incluso llegar a valores del 46% en equipos 
de altas potencias. 
Al estudiar el rendimiento de un motor de gas en concreto los factores que influyen en el 
mismo son: 
- La temperatura del aire de aspiración. 
- El régimen de funcionamiento del motor. 
- Las pérdidas de carga. 
El combustible empleado deberá estar libre de partículas e impurezas sólidas y la ausencia 
de azufre permitirá un nivel de recuperación de calor contenido en los gases. 
Por este motivo el más adecuado es el gas natural además de que se puede utilizar el 
mismo post-combustión. 
El mantenimiento tiene una importancia decisiva en la disponibilidad del motor de gas, 
ofertando por regla general los mismos suministradores contratas de mantenimiento de sus 
aparatos que incluyen un seguimiento constante de funcionamiento y una revisión anual. 
En cualquier caso siguiendo unas normas de mantenimiento correctas es normal llegar a 
una disponibilidad en torno al 94% con una vida media del aparato muy elevada. 
Recuperación de la energía calorífica 
Los motores de gas tienen tres focos principales de emisión de la energía calorífica: 
- Los gases de escape que viene a suponer sobre un 30% de la energía primaria 
consumida en el motor. 
- La energía en el agua de refrigeración recuperada por medio de un intercambiador 
o radiador. 
- La energía de refrigeración del aceite y del aire de emisión (esta última solo en los 
motores sobrealimentados) y recuperada bien conjuntamente en un intercambiador 
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o radiador de doble panel con el agua de refrigeración o eliminada por una torre de 
refrigeración. 
- Las pérdidas por radiación que pueden llegar a suponer hasta el 10% de la energía 
primaria consumida en la instalación. 
1.4.3.2 Ventajas de un sistema de cogeneración con motores a gas 
Las ventajas que puede presentar un sistema de cogeneración son distintas cuando se 
enfocan desde un punto de vista de interés nacional o desde el punto de vista individual del 
usuario. 
A nivel nacional supone unas ventajas en ahorro energético y económico, mejora del 
medio ambiente y disminución de la dependencia energética exterior mientras que el 
usuario de un sistema de cogeneración no tendrá ahorros energéticos, es más, la energía 
primaria que deberá adquirir será superior a un 40-60% a la que venía adquiriendo. Los 
ahorros que obtiene el usuario son simplemente económicos y provienen de la diferencia 
de coste que existe entre la energía eléctrica que compraba y el combustible que se emplea 
en el sistema de cogeneración. Otra ventaja para el usuario puede ser la independencia de 
suministro de energía del exterior en algunos momentos o procesos. 
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1.5 Posibles soluciones 
Se plantean distintas posibilidades, estas serán analizadas y se hará una comparación en el 
documento nº2, que es el de cálculos. 
Primero se establece el régimen de trabajo, el horario de las instalaciones, las horas que 
estará en funcionamiento la instalación de cogeneración, etc. Una vez decidido se va a 
elegir el motor de cogeneración, se plantean dos posibilidades, uno de una potencia de 
500kW y otro de 1.000kW. 
Datos de partida Parámetros 
Días de trabajo semanal con cogeneración 5 días/semana 
Horas de trabajo diarias 16 horas/día 
Horario de trabajo (dos turnos) 
6:00 – 16:00 
16:00 – 22:00 
Horario de la instalación de cogeneración 8:00 – 22:00 
Energía térmica sustituible por vapor  
(Horas de demanda energética con cogeneración) 
87,5% 
Energía térmica sustituible por agua caliente 
(Horas de demanda energética con cogeneración) 
87,5% 
Energía recuperable 
(Horas trabajadas con cogeneración con demanda de calor) 
87,5% 
En la siguiente tabla se puede ver una comparación del rendimiento de la instalación con 
todas las opciones que se han barajado. 
Rendimiento eléctrico equivalente 
 
GUASCOR 500 kW GUASCOR 1.000 kW 
Opción 1 Opción 2 Opción 1 Opción 2 
E 1.897.950 1.733.795 3.795.900 3.467.589 
Q 4.766.891 4.354.599 9.601.539 8.771.094 
V 1.573.747 1.437.632 2.459.560 2.293.014 
RefH 0,9 0,9 
REE 62,88 % 62,88 % 55,26 % 55,72 % 
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En la siguiente tabla se puede ver una comparación del precio de venta de la energía 
eléctrica dependiendo del motor utilizado y del tiempo de funcionamiento de la instalación 
de cogeneración. 
Precio total de la energía eléctrica vendida 
Motor 500 kW 
Opción 1 0,2391 €/kWh 
Opción 2  0,2497 €/kWh 
Motor 1.000 kW 
Opción 1 0,1919 €/kWh 
Opción 2 0,2012 €/kWh 
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1.6 Solución adoptada 
Finalmente se elige el motor de 500 kW ya que su rendimiento es mayor. Otra de las 
razones es el precio, ya que a mayor potencia el motor también es más caro. También hay 
que tener en cuenta que la tarifa de venta de la energía generada con un motor de 500kW 
es mayor que el de la energía generada con uno de 1.000kW, por lo que el beneficio es 
mayor con el motor de 500kW (ver tabla anterior). 
Se puede observar que en el caso que se ha elegido (500kW) que la instalación de 
cogeneración funcione o no en agosto, no cambia el rendimiento eléctrico equivalente. Por 
eso y porque si funciona la instalación en agosto el beneficio obtenido de la venta de 
electricidad es muy bajo, se decide que en el mes de agosto no funcione la instalación de 
cogeneración. 
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1.7 Descripción de lo proyectado 
1.7.1 Descripción 
La planta de cogeneración se instalará integrada en una caseta de 40 pies, compuesta por 
un motor turboalimentado a gas natural de 1.500 rpm marca Guascor, modelo HGM240 y 
alternador de 500kW eléctricos a 400 V marca Leroy Somer, modelo LSAC 49-1M6 y 
caldera de recuperación de gases de escape/vapor saturado. 
De la instalación de cogeneración se recuperará el calor obtenido en los gases de escape y 
el calor procedente del circuito de agua de alta temperatura del motor. Dicho calor se 
utilizará para cubrir parte de las necesidades de vapor y consumo de agua caliente. 
Los gases de combustión procedentes del motor se obtienen a una temperatura de 460ºC 
con un caudal de 2.280 kg/h, pasando por una caldera pirotubular de gases de escape-vapor 
con economizador y saliendo a una temperatura de 140ºC, donde se recuperan 225 kWh y 
se obtiene 332 kg/h de vapor saturado a 11 bar. 
En el circuito principal (alta temperatura), se aprovecha el calor recuperado de 249 kWh 
para el precalentamiento del agua de lavado a 80ºC. En caso de no ser necesaria dicha 
recuperación, el calor será evacuado en una batería de aéreo-refrigeradores con capacidad 
de 249 kW + 10% y con un salto térmico 90-70ºC con un caudal de 12 m
3
/s. 
En el circuito auxiliar (baja temperatura), no se aprovechará el calor obtenido procedente 
de la refrigeración de la 2ª etapa de intercooler de 82 kWh, que serán evacuados en una 
batería de aéreo-refrigeradores con capacidad de 82 kW + 10% y con un salto térmico de 
55-59ºC con un caudal de 20 m
3
/h. 
La planta de cogeneración estará interconectada a la red de distribución eléctrica y la 
energía eléctrica generada por dicha planta, será incorporada en su totalidad a la red 
eléctrica en un centro de transformación con una potencia de 630 kVA y con una relación 
de 13.200 / 400 V. De esta manera queda separada la instalación de cogeneración (venta de 
energía eléctrica) de la instalación de consumo de energía eléctrica de la empresa. 
1.7.2 Instalaciones 
A continuación se describen las instalaciones, equipos y sistemas que forman la instalación 
de cogeneración: 
- Caseta de cogeneración: 
+ Motor. 
+ Alternador. 
+ Sistema de potencia y control de la instalación. 
+ Sistema de recuperación y refrigeración de calor. 
+ Caseta de instalaciones auxiliares. 
- Caldera de recuperación. 
- Instalación de interconexión eléctrica. 
- Instalación receptora de gas natural. 
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1.7.2.1 Caseta de cogeneración 
1.7.2.1.1 Motor 
Datos del motogenerador: 
Carga: 100% 
Combustible: Gas natural 
Datos del motor Parámetro 
Fabricante GUASCOR 
Modelo HGM240 
Tipo ciclo de combustión Otto-Miller 4T 
Tipo aspiración Turboalimentado y postenfriado 
Número de cilindros 8 en L 
Diámetro 152 mm 
Carrera 165 mm 
Cilindrada total 24 litros 
Relación de compresión 12:1 
Sentido de rotación Antihorario 
Conexión volante SAE 00/18'' 
Régimen nominal 1500 rpm 
Capacidad aceite de lubricación 170 litros 
Temperatura de aceite (min/max) 75 / 90ºC 
Sistema de refrigeración Dos circuitos 
Capacidad circuito principal de motor 80 litros 
Temperatura salida agua circuito principal 90ºC 
Temperatura salida agua circuito auxiliar 55ºC 
Peso grupo 4.937 kg 
Servicio Continuo 24/24 h 
Contrapresión máxima de escapes 450 mbar 
  
Haizea Ortega Leoz  Universidad Pública de Navarra 
Nafarroako Unibertsitate Publikoa 
Documento nº1 - Memoria   32 
 
Datos del motogenerador Unidad Valor 
Potencia mecánica motor kW 520 
Potencia eléctrica grupo kWe 500 
Tensión de generación V 400 
Régimen de giro rpm 1500 
Frecuencia Hz 50 
Consumo combustible kW 1196 
Consumo aproximado de aceite g/kWh <0,3 
Rendimiento mecánico % 43,5 
Rendimiento eléctrico % 42,2 
Potencia térmica circuito principal kW 249 
Potencia térmica circuito auxiliar kW 82 
Pérdidas por radiación motor kW 28 
Potencia gases de escape (25ºC) kW 317 
Potencia gases de escape (120ºC) kW 248 
Temperatura gases de escape ºC 460 
Caudal aire admisión kg/h 2190 
Caudal gases de escape (húmedos) kg/h 2280 
Nivel de presión sonora del motor y del escape: 
Frecuencia (Hz) Motor Escape 
63 - 102 
125 73 122 
250 83 128 
500 85 122 
1000 88 119 
2000 92 117 
4000 89 112 
ƩdB (A) 96 130 
Notas: 
- Niveles de potencia acústica obtenidos aplicando norma ISO 9614-2. 
- Niveles de presión acústica medidos a 1 m. de distancia del motor y calculados según UNE-EN 
ISO-11203:1996. 
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Características generales del motor: 
Motor a gas de ciclo MILLER de cuatro tiempos con turbocompresión y postenfriado de 
mezcla carburante, de mezcla pobre (LEAN BURN) y con sistema de encendido 
electrónico: 
- Bloque de fundición con aberturas laterales de inspección de cigüeñal y árbol de 
levas. 
- Cárter volante con brida SAE 00. 
- Camisas desmontables, refrigeradas por agua del circuito principal. 
- Culatas individuales por cilindro, de fundición, refrigeradas por agua (circuito 
principal), con cuatro válvulas y bujía centrada. 
- Cárter de aceite de gran capacidad con sistema de evacuación de gases de cárter. 
- Cigüeñal forjado y templado, de una sola pieza, suspendido, con apoyos en bloque 
y equilibrado dinámicamente. 
- Amortiguador de vibraciones torsionales doble. 
- Cojinetes de bancada y cabeza de biela bimetálicos. 
- Bielas forjadas de acero aleado de corte oblicuo. 
- Pistones de aleación de aluminio con cámara de combustión diseñada para alto 
rendimiento y bajas emisiones, con tres aros. Refrigerados por chorro de aceite. 
- Árboles de levas de aceros aleados y templados por inducción, accionados el 
cigüeñal mediante sistema de distribución por engranajes. 
- Lubricación forzada mediante bomba mecánica accionada por el cigüeñal a través 
de engranajes. 
- Válvula de seguridad y regulación de presión de aceite. 
- Enfriador aceite-agua (circuito auxiliar) de haz tubular. 
- Sistema de filtrado de aceite mediante tres filtros de “pleno caudal”. 
- Conductos y galerías de lubricación de partes móviles de motor y eje de 
turbocompresor. 
- Resistencias para el precalentamiento de aceite, con control termostático externo. 
- Sistema de evacuación libre de gases de cárter al exterior, con decantador de aceite. 
Sistema de combustible electrónico 
Sistema de control de carburación inteligente capaz de mantener el punto óptimo de 
prestaciones y emisiones dentro de rango ante oscilaciones en la composición del gas, 
cambios en la carga del motor o variaciones en las condiciones de suministro. Formado 
por: 
- Válvula de control de combustible inteligente KRONOS 30 para control electrónico 
de carburación (relación aire/combustible) para una dosificación óptima de 
combustible. 
- Sensores de presión de admisión y temperatura que se integran en la válvula de 
control de combustible para calibración y control de ambos parámetros para la 
corrección automática del punto de carburación en base a dichos parámetros. 
- Carburador tipo venturi, especialmente diseñado para gas natural. 
- Filtro de aire de alta eficiencia con elementos de filtros de celulosa. 
- Turbocompresor de mezcla aire-combustible, de alto rendimiento, con 
acoplamiento directo a turbina de gases. 
- Intercooler de enfriamiento de mezcla, de doble etapa, enfriado por los circuitos 
principal y auxiliar, de alta resistencia a la corrosión en versiones para gases 
especiales. 
- Válvula de mariposa accionada por actuador eléctrico y controlada por el sistema 
de control de carburación, velocidad y carga. 
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- Colectores de admisión laterales en fundición de aluminio equipados con válvulas 
de seguridad por sobrepresión. 
Sistema de gases de escape 
- Colector seco de gases de escape, calorifugado. 
- Turbina de gases acoplada a turbocompresor, calorifugada. 
- Laterales en fundición de aluminio equipados con válvulas de seguridad por 
sobrepresión. 
Sistema de encendido y anti-detonación 
- Sistema de control de ignición computerizado y electrónico CPU-95 que realiza las 
siguientes funciones: 
+ Optima selección y ajuste de encendido de motor para cada tipo de gas y 
aplicación (sistema dinámico con instalación primera en fábrica pero flexible 
ante cambios) 
+ Display de visualización para parámetros de ignición: 
 Velocidad motor 
 Niveles de chispa motor (3 niveles diferentes automáticamente 
ajustables para optimizar la vida de las bujías). 
 Medida de desgaste de los elementos de ignición (bobina-alambre-
bujía), muy práctico para establecer estándares de mantenimiento 
preventivo. 
 Encendido motor. Posibilidad de establecer diferentes encendidos en 
cada cilindro. 
 Posibilidad de operación acoplado a un analizador de gas para 
modificación “on line” del avance de encendido para oscilaciones de 
composición de gas elevadas. 
+ La chispa se produce en el momento preciso a través de sensores para 
identificar la posición exacta del pistón y determinar del punto de ignición. 
- Bobina individual por cilindro. 
- Cableado de baja y alta tensión. 
- Bujías especialmente diseñadas para cada tipo de gas. 
- Sensores piezoeléctricos para detección de detonación en cada cilindro. 
- Unidad de control central DETCON 20 programado con los mapas de detonación 
del motor. Esto permite que se ajuste del avance de encendido en combinación con 
la unidad CPU95 vía el PLC ante eventos de detonación, así como la reducción de 
potencia cuando el sistema trabaja en paralelo con la red. 
Sistema de arranque 
- 1 Motor de arranque eléctrico, 24 Vdc, actuando sobre corona dentada. 
Sistema de refrigeración 
Refrigeración en doble circuito: 
- Circuito Principal: una bomba de agua mecánica o eléctrica impulsa el agua a 
través del bloque, culatas y 1ª etapa de intercooler. La temperatura del agua se 
regula termostáticamente para que la temperatura de salida de motor sea de aprox. 
90 ºC. 
- Circuito Auxiliar: una bomba de agua mecánica o eléctrica impulsa el agua a través 
de la 2ª etapa de intercooler. La temperatura del agua se regula termostáticamente 
para que la temperatura de entrada a motor sea de 55 ºC. 
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Instrumentación y sensores sobre motor que miden / informan de: 
- Alta temperatura de aceite. 
- Alta / baja presión de aceite. 
- Alto / bajo nivel de aceite en cárter. 
- Alta temperatura de agua en circuito principal. 
- Alta temperatura aire de admisión. 
- Alta presión de gas en cárter. 
- Baja presión agua a la entrada circuito principal / auxiliar. 
- Sobrevelocidad. 
- Alta temperatura de aceite a entrada / salida de turbocompresor. 
- Baja presión de aceite a turbocompresor. 
- Temperatura de agua en circuito principal. 
- Temperatura de agua de circuito auxiliar. 
- Temperatura mezcla en colector de admisión. 
- Presión mezcla colector admisión. 
Cuadro Gizar de control de motor 
GIZAR es la unidad de control electrónica (ECU) del motor HGM240. Dicho sistema 
incluye la supervisión y control de todos los diferentes sistemas de control del motor: 
- Sistema de encendido de motor. 
- Sistema de carburación de motor. 
- Sistema de control de velocidad del motor 
- Sistema de arranque y parada del motor. 
- Monitorización de parámetros del motor. 
- Alarmas de protección de motor. 
El GIZAR incluye un HMI de 3,8” con pantalla táctil donde todos los parámetros 
importantes de la operación del motor son mostrados. 
Durante la operación los avisos y alarmas son mostrados en la pantalla táctil.  
La información está disponible en el display en castellano o inglés. 
Arquitectura de control del GIZAR 
La arquitectura interna del GIZAR incluye una unidad de control central que gestiona los 
diferentes sistemas del motor como un todo. Esto incluye un registrador de datos para 
todos los parámetros de motor, que permite en cualquier momento el acceso a una base de 
datos donde se almacenan periódicamente las condiciones de funcionamiento del motor. 
Este sistema permite una optimización de las prestaciones del motor y un más rápido y 
correcto diagnóstico de cualquier problema en el equipo por parte del personal del servicio 
técnico. 
Esta unidad de control central está interconectada a través de buses de comunicación a los 
diferentes controladores que están embebidos en el GIZAR. Estos controladores han sido 
diseñados por compañías líderes mundiales en estos sistemas, como Altronic, Heinzmann, 
Woodward o Motortech y están dedicados a controlar los diferentes subsistemas del 
control del motor (encendido, control de velocidad, carburación, detección de detonación). 
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1.7.2.1.2 Alternador 
Datos del alternador Valor 
Fabricante LEROY SOMER 
Tipo LSAC 49-1M6 
Potencia mecánica motor 520 kW 
Potencia eléctrica nominal (Cos Phi=1) 500 kW 
Potencia aparente 589 kVA 
Voltaje 400 V 
Frecuencia 50 Hz 
Régimen 1500 rpm 
Cojinetes 2 
Clase de aislamiento H 
Clase de calentamiento F 
Excitación Auto-excitado, sin escobillas 
Grado de protección IP23 
Tipo de regulación Electrónica AREP + PMI 
Precisión sistema control voltaje ± 1% 
Regulación voltaje ± 5% 
Capacidad de cortocircuito del 300% In 10 s 
Servicio Continuo 
Temperatura ambiente <40ºC 
Altitud <1000 m 
Características generales del alternador: 
- Alternador síncrono autoregulado sin anillos ni escobillas. 
- Construcción bipalier. 
- Autoventilado, con grado de protección IP23 (otros bajo demanda). 
- Sistema electrónico de ajuste de tensión para maniobra de sincronización y de 
control del factor de potencia en situación de paralelismo con red. 
- Sistema de ajuste del factor de coseno de phi por franjas horarias en 
funcionamiento en paralelo de red. 
- Conexión a motor mediante acoplamiento semi-elástico. 
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- Cumplen las normas internacionales: I.E.C / U.T.E. / U.D.E. / B.S.S. / NEMA / 
CSA. 
- Opcionalmente se pueden incorporar sondas de temperatura para vigilancia de los 
devanados y cojinetes, así como resistencias de caldeo. 
1.7.2.1.3 Sistema de potencia y control de la instalación 
El contendor incluye en un local destinado a tal efecto, los cuadros de Potencia y 
protección, y Control para trabajar en paralelo con la red. Se incluye el panel de control, 
sincronización y vigilancia de red para protección del módulo.  
1.7.2.1.3.1 Cuadro de potencia 
El cuadro de potencia alberga el interruptor de potencia y accesorios complementarios. Las 
dimensiones del cuadro de potencia son 2100 mm (altura) x 800 mm (anchura) x 800 mm 
(fondo). 
Básicamente el interruptor automático motorizado es usado para conectar/desconectar el 
alternador de la red y/o las cargas. Este elemento permite la protección por sobrecorriente 
y cortocircuito del alternador y también es usado para sincronizar el motogenerador con la 
red. En caso de alarmas del grupo, el interruptor es abierto para proteger el alternador. 
El interruptor de potencia automático estándar es el Merlin Gerin Masterpact NW20H1 
4P. Dicho modelo tiene las siguientes características. 
- Interruptor automático de potencia de Baja Tensión. 
- Chasis metálico. 
- Corriente nominal de interruptor: 1000 A. 
- Capacidad de interrupción última (Icu) 65 kA. 
- Ensamble fijo 
- Versión 4 polos 
- Motorizado con bobinas de cierre y disparo por baja tensión. 
- Protección de neutro. 
- Relé de protección programable Micrologic 5.0. Tres diferentes niveles de 
protección por sobrecorriente / cortocircuito. 
- Conforme a estándares internacionales IEC 60947-1 and 2, IEC 68230 para tipo 2 
tropicalizado, UL489, ANSI and CCC. 
Los elementos complementarios que forman el cuadro de potencia son: 
- Embarrado de cobre dimensionado para la corriente nominal, aislado con fundas de 
plástico en distintos colores para permitir identificación de las distintas fases, para 
permitir la conexión de los cables de potencia. 
- 3 Transformadores de intensidad, tipo 2000/5A para protección, clase 5P10. 
- 3 Transformadores de intensidad, tipo 2000/5A para medida, clase 0.5 
- 2 Tomas de voltaje protegidas para propósitos medida, protección y sincronización. 
- Interruptor automático de caja moldeada dimensionado para el consume de 
servicios auxiliares del motogenerador, con protección magnetotérmica y relé de 
protección diferencial. 
- Selector de 2 posiciones para permitir la toma de potencia de servicios auxiliares 
bien del embarrado o bien de una fuente externa de potencia. 
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1.7.2.1.3.2 Cuadro de control 
El cuadro de control de grupo en un cuerpo unido al panel de potencia. Las dimensiones 
del cuadro son 2100 mm (altura) x 800 mm (anchura) x 800 mm (fondo). 
El sistema de control del cuadro de control de grupo está basado en el uso de un PCL de 
última generación como base del sistema, mediante el equipamiento de un PLC Schneider 
Telemecanique Modicon M340 PLC, BMX P34 2030 CPU con Ethernet/Can Open. 
Las funciones generales realizadas por el cuadro de control son: 
- Funcionamiento completamente automático y manual de grupo. 
- Comunicación con control del motor GIZAR y protección del alternador. 
- Sincronización automática del grupo con la red. 
- Visualización de alarmas a través de la pantalla táctil. 
- Visualización de los principales parámetros del grupo y de motor.  
- Ejecución de maniobras de los equipos auxiliares de los grupos (aerorefrigerantes, 
bombas, precalentamientos, etc.). 
El panel de control del grupo permite el control y maniobra del interruptor automático de 
grupo, interactuando con la GIZAR ECU. 
Este PLC está comunicado con el GIZAR ECU, permitiendo la visualización de toda la 
información disponible en la ECU y también la actuación remota en la propia ECU: 
arrancando / parando el grupo, ajustando las consignas de potencias y funcionamiento del 
grupo o modificando los parámetros de motor. Las comunicaciones entre ambos sistemas 
se realizan vía Ethernet. 
El sistema de conexión vía Ethernet incluye un switch que permite la toma de información 
de la unidad GIZAR ECU y del Cuadro de Control de Grupo para su integración en un 
sistema SCADA externo. También es posible una conexión a internet para permitir tareas 
de monitorización remota. 
El PLC está comunicado con una pantalla táctil de operador Magelis XBT-GT2130 
montada en la puerta del cuadro de control. Esta pantalla táctil  es la HMI del panel de 
control, permitiendo al operador obtener toda la información del motor y del grupo 
(parámetros, alarmas). A través de dicha pantalla también se realiza el arranque y parada 
del grupo, la apertura y cierre del interruptor automático y la introducción de los valores 
parametrizables de la instalación (consigna de potencia de grupo, parámetros generales de 
grupo, modulaciones de potencia activa y reactiva, programación de franjas horarias de 
funcionamiento, etc.…) 
Equipamiento del armario de control 
Cargador de baterías 
Incluye un cargador de baterías DEIF DCP2 20A 2x230AC/24VDC y un amperímetro 
analógico en la puerta frontal del cuadro. Este cargador de baterías es usado para la carga 
de baterías de grupo y el suministro de potencia para los componentes electrónicos del 
cuadro de control de grupo y del GIZAR. 
Unidad de Protección del Generador 
El cuadro de control incluye una Unidad de Protección del Generador DEIF GPU con las 
siguientes características: 
- Alarmas de protección de grupo programables: baja / alta frecuencia, bajo / alto 
voltaje, sobrecorriente, sobrecarga, potencia inversa, etc. 
- Protección de red/embarrado: baja / alta frecuencia, bajo / alto voltaje, protección 
de salto vector y protecciones ROCOF (pérdida de red para paralelismo)  
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- Monitorización de parámetros eléctricos: esto incluye un display embebido en la 
puerta del cuadro de control que permite una completa información de todos los 
parámetros eléctricos (V,f, kW, KVA, KVAR, Kwh) del grupo y también de la red 
en el embarrado.  
- Función de Sincronización: el GPU trabaja como relé de sincronización del grupo a 
la tensión de red del embarrado. Se encarga de dar una señal para modificación de 
la frecuencia y fase del generador para su acoplamiento a la señal del embarrado y, 
una vez de ambas señales están dentro de la ventana para el sincronismo, 
proporciona el permiso de cierre del interruptor automático. 
- Comunicación CAN-BUS: la unidad GPU es comunicada con el PLC mediante 
CAN-BUS, con lo que se permite que todos los parámetros y alarmas del grupo y 
sean mostrados en la pantalla táctil de operador. 
Módulo de control de alternador 
El panel de control de grupo incluye un sistema de control de alternador, que permite el 
control de voltaje y coseno de phi del alternador. El panel de control también incluye la 
protección de temperatura de devanados de alternador mediante PTC.  
Control de Servicios Auxiliares 
El panel de control de grupo incluye el control de todos los servicios auxiliares incluidos 
en el suministro de GUASCOR. Ejemplos de algunos servicios auxiliares suministrados 
habitualmente por GUASCOR cuyo control y maniobra suelen estar incluidos en el panel 
de control: 
- Rampa de gas (control de suministro de combustible) 
- Electrobombas de circuitos de agua. 
- Aero-refrigeradores de agua externos (refrigeración de motor) 
- Torre de evaporación con ventilador y electrobomba (refrigeración de motor). 
- Ventiladores de aireación de sala. 
- Válvulas distribuidoras de gases de escape. 
- Iluminación interior de armario de control. 
- Toma de corriente bifásica para conexión de herramientas. 
- Etc… 
Para estos servicios GUASCOR incluye un sistema adecuado de maniobra con 
protecciones de motores Telemecanique GV2M y el control automático de estas 
operaciones mediante contactores. La pantalla táctil permite el control de estas operaciones 
de forma manual o automático y muestra el estatus o cualquier alarma correspondiente a 
estos servicios. 
Control completo de instalación: opciones 
Se incluye en el panel de control de grupo otros controles relacionados con el 
funcionamiento de los generadores y con la gestión de la instalación en la que estarán 
instalados como: 
- Control de potencia importada/exportada en la instalación. 
- Control del interruptor automático de cabecera para maniobras de puesta en 
paralelo o en isla de red de la instalación. 
- Deslastre de cargas no críticas en islas. 
- Monitorización de estado de los interruptores de la instalación. 
- Monitorización del proceso de la instalación. 
- Reparto de carga con otros grupos. 
- Refrigeración con equipo de A/C del panel de control con control termostático 
- Etc… 
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1.7.2.1.4 Sistema de recuperación y refrigeración de calor 
El motor definido HGM240 dispone de dos circuitos de refrigeración independientes: 
- Circuito principal en el cual se refrigerarán el agua del bloque, camisas y el 
refrigerador de aceite   del motor. La temperatura de trabajo es de 70º/90ºC. 
- Circuito auxiliar que refrigerará el intercooler. La temperatura de trabajo es de 
55º/59ºC 
La refrigeración de emergencia del circuito principal se realizará a través de un 
electroradiador doble que refrigerará en continuo el circuito auxiliar. 
Circuito Principal  
La recuperación del circuito principal del módulo se realizará a través de un sistema de 
intercambiador de placas, incluyendo: 
- Bomba  eléctrica  de refrigeración del Circuito Principal (incluida en suministro 
básico). Caudal 12 m3/h. 
- Válvula termostática eléctrica de recirculación de agua del motor. Circuito 
Principal (incluida en el suministro básico). 
- Vaso de expansión del circuito de agua del motor. Circuito Principal  
- Intercambiador de placas para recuperación de calor del Circuito Principal (A.T.). 
Temperaturas de entrada / salida primario: 70º C / 90ºC.  
Circuito Auxiliar   
El circuito auxiliar no recuperará la energía térmica únicamente, se refrigerará a través del 
electroradiador  2º cuerpo. Este electroradiador estará accionado a través de un variador de 
frecuencia para optimizar su autoconsumo. 
La bomba de refrigeración de este circuito se instalará sobre motor accionada por el mismo 
siendo del tipo mecánico o eléctrico, con una capacidad de 20 m
3
/h. 
Escape 
La potencia de los gases de escape se dará a través de una válvula de 3 vías instalada en la 
caseta. Esta válvula de 3 vías será del tipo regulación proporcional y será accionada y 
controlada tanto por el equipo de control de la caldera como el equipo de control del 
motor. Una de las vías enviará los gases a la atmósfera y por la otra vía se enviarán a la 
caldera de generación de vapor. 
1.7.2.1.5 Caseta e instalaciones auxiliares 
La planta de cogeneración junto con la caldera de recuperación de vapor se instalarán 
dentro de una caseta de 40 pies de forma modular insonorizado a 55 dB(A) a 10 metros 
con las siguientes medidas: 
Largo 12.192 mm 
Ancho 2.434 mm 
Alto 2.896 mm 
La fabricación de la caseta se realiza teniendo en cuenta el trabajo en zona de intemperie, 
con las calidades de materiales adecuadas, y el peso de los equipos, por lo que se encuentra 
reforzado para un peso aproximado de 22.000 kg. 
La caseta contiene los siguientes sistemas principales: 
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- Conjunto motor-alternador sobre bancada. 
- Refrigeración del circuito principal y circuito auxiliar mediante electroradiador 
doble instalado en el techo de la caseta. 
- Recuperación térmica del circuito principal a través de un intercambiador de placas. 
En este intercambiador cederá la potencia térmica del circuito principal. 
- Una caldera de generación de vapor a 12 bares. 
- Sistema de lubricación con tanque y electrobomba. 
- Sistema de alimentación de gas natural incluyendo tren de válvulas completo. 
- Cuadro de control, sincronismo y potencia del grupo. 
Además, la caseta incorpora sistemas de insonorización para un nivel acústico exterior de 
55dBA a 10 metros. 
En su interior, la caseta dispone de los siguientes accesorios: 
- Filtro de aire de admisión. 
- Flexibles de conexión para: 
- Conexión alimentación de gas natural. 
- Circuito principal. 
- Circuito auxiliar. 
- Escape. 
- Aceite. 
- Tanque nodriza de aceite con soporte con capacidad de 300 litros junto con la 
electrobomba para preengrase, llenado vaciado de cárter, controlador automático de 
nivel de aceite y sensor de nivel. 
- Tren de válvulas de gas natural con presión mínima de 200 mbar a la entrada de la 
rampa compuesta por: 
+ Válvula de corte manual. 
+ Detector de fugas interválvulas. 
+ Filtro de gas. 
+ Manómetros (2). 
+ Presostato (2). 
- Doble válvula en serie 24 Vcc. 
- Centralita de detección de fuga de metano que actuará sobre la válvula de corte de 
gas instalada sobre el tren de válvulas, fuera de la caseta. 
- Silencioso de escape de 30 dB exterior a la caseta instalado en el techo. 
- Juego de baterías 24 Vcc con soporte de baterías sobre bancada y circuito eléctrico 
de baterías con interruptor de corte. 
- Cableado de elementos eléctricos a cajas estancas de conexiones. Cajas 
independientes para 24Vcc y 230/400Vac. Cableado con cable específico de 
silicona recubierto con fibra de vidrio y malla trenzada de acero inoxidable de alta 
resistencia en ambientes agresivos. 
- Sistema automático de precalentamiento de aceite y agua. 
- Bomba eléctrica de refrigeración del circuito principal. 
- Suspensión elástica formada por 10 soportes tipo silentblock. 
- Sistema de ventilación compuesto por un juego de ventiladores calculados en 
función de la potencia térmica a disipar dentro de la caseta. 
- Bancada de acero de alta rigidez electrosoldada común a motor y alternador y 
montada sobre tacos regulables. 
- Puertas de acceso lateral para efectuar tareas de mantenimiento. 
- Puntos de anclaje en la base de la cabina. 
- Puntos de enganche para traslado situados en el techo. 
- Iluminación interior. 
- Punto inferior de recogida de líquidos de la caseta. 
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1.7.2.2 Caldera de recuperación 
Descripción General 
El generador de vapor marca SINCAL tipo RPV-1-150-2000-32-1100 está formado por 
una caldera cilíndrica pirotubular, especialmente diseñada para el aprovechamiento de los 
gases de escape de recuperación. 
El cuerpo de la caldera está formado por un cuerpo cilíndrico de disposición horizontal. 
Incorpora interiormente un paquete multitubular de transmisión de calor y una cámara 
superior de formación y acumulación de vapor. 
El acceso al cuerpo lado gases, se realiza mediante la tapa de registro atornillada en la 
cámara frontal y puertas atornilladas y abisagradas en la posterior. El acceso al lado del 
agua se efectúa a través de la boca de hombre, situada en la generatriz superior del cuerpo, 
y tubuladuras de gran diámetro en la generatriz inferior y placa posterior para facilitar la 
limpieza de posibles acumulaciones de lodos. 
El conjunto completo, calorifugado y con sus accesorios, se asienta sobre un soporte 
deslizante y bancada formando una unidad compacta constituida principalmente por: 
- Una virola exterior de gran diámetro en donde van dispuestas las tubuladuras para 
acoplamiento de: 
+ Salida de vapor. 
+ Válvulas de seguridad. 
+ Válvula de aireación. 
+ Electrodos de nivel. 
+ Visores de nivel. 
+ Alimentación de agua. 
+ Purga de lodos y vaciado. 
+ Aberturas de inspección. 
- Dos bridas tubulares: 
+ Brida delantera: Forma el frente de la caldera y sobre ella se acopla el cajón 
de recogida de gases. 
+ Brida trasera: Sobre la que va acoplada la caja de humos y el economizador. 
+ Un haz tubular paralelo y simétrico a la virola exterior. 
+ Una puerta delantera que nos permite efectuar una fácil inspección y 
limpieza del haz tubular. 
+ Una caja de humos posterior con abertura de limpieza. 
+ Todo el conjunto esta calorifugado con lana mineral de alto poder aislante. 
+ La caldera se termina con un carenaje en acero inoxidable. 
+ Bastidor autoportante constituido por perfiles en “U” que sirve de base a la 
caldera y sobre el que va dispuesta la bancada de bombas y el pupitre de 
maniobra y control. 
+ Pasarela y escalera para acceder a la zona superior de caldera y de esta 
forma accionar y realizar fácilmente las operaciones de mantenimiento de 
las válvulas y elementos de regulación que se encuentran en la parte 
superior de la caldera. 
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Datos técnicos 
Datos técnicos de la caldera Valor 
Producción de vapor con economizador 332 kg/h 
Potencia calorífica total 225 kW 
Potencia calorífica del economizador 50 kW 
Clase de vapor Saturado seco 
Presión máxima de servicio 12 kg/cm 
Presión de diseño  14 kg/cm 
Presión de prueba 15 kg/cm 
Temperatura agua en depósito de condensados 80ºC 
Superficie de calefacción solo caldera 34 m
2
 
Superficie de calefacción economizador 9,6 m
2
 
Volumen de vapor 0,3 m
3
 
Volumen de agua caldera 1,25 m
3
 
Categoría s/RD 2060/2008 1ª 
Caudal gases 2.280 kg/h 
Temperatura de gases a la entrada 460ºC 
Temperatura de gases a la salida caldera 210ºC 
Temperatura de gases a la salida economizador 140ºC 
Pérdida de carga caldera + economizador 10 mbar 
Datos dimensiónales 
Longitud total 2,96 m 
Anchura total 1,3 m 
Potencia calorífica economizador 1,9 m 
Peso transporte 2.993 kg 
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Diámetro de las tubuladuras 
Salida vapor DN-50 PN16 
Escape de las válvulas de seguridad DN-50 PN16 
Aireación DN-40 PN16 
Vaciado y purga de lodos DN-32 PN16 
Alimentación de agua DN-25 PN16 
Salida de humos DN-250 
Materiales empleados 
Caldera: 
- Chapas: Calidad P265GH según EN-10028-2:1992 
- Tubos de humo: Acero estirado sin soldadura calidad ST-35.8.1 según DIN 2448 
Economizador: 
- Tubos: Acero al carbono diámetro 22 mm. 
- Placa: P265GH 
Elementos de seguridad 
- 1 Presostato de seguridad. 
- 1 Sonda termostática PT-100. 
- 1 Regulador de dos puntos de corte con indicación de temperatura. 
- 1 Conjunto de regulación de nivel por electrodos con actuación por: 
- Bajo nivel de agua. 
- Muy bajo nivel de agua.( Electrodo autocontrolado ) 
- Arrancada de bomba. 
- Paro de bomba. 
- Alto nivel de agua. 
Accesorios reglamentarios 
Caldera: 
- 1 Válvula de salida de vapor. 
- 2 Válvulas de seguridad. 
- 1 Válvula de aireación. 
- 1 Válvula de vaciado manual. 
- 1 Válvula de purga automática de lodos neumática. 
- 1 Manómetro principal con grifo de tres vías y placa para manómetro patrón. 
- 2 Visores de nivel de caja refractora con válvulas de corte y purga. 
Alimentación de agua: 
- 2 Grupos motobombas centrifugas verticales. 
- 3 Válvulas de retención. 
- 3 Válvulas de interrupción. 
- 2 Manómetros de glicerina para control de la presión de entrada de agua a caldera. 
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Alimentación continua de agua: 
- 1 Electrodo capacitivo  
- 1 Válvula de control automática, eléctrica. 
- 3 Válvulas manuales para independización y by-pas de la válvula automática. 
- 1 Manómetro escala 0-16 bar 
- 1 Filtro en “Y” 
Purga automática de sales: 
- Sensor de conductividad. 
- 1 Válvula de purga de sales. 
- 1 Válvula de retención. 
- Válvulas de esfera. 
- 1 Filtro tipo “Y” 
- 1 Controlador de conductividad transmisión 4-20 mA. 
Purga automática de lodos: 
- 1 Válvula de asiento. DN-32. 
- 1 Válvula de esfera neumática con retorno a “0”.DN-32. 
- 1 Temporizador de purga. 
- 1 Electro válvula de aire. 1/8”. 
- 1 Filtro de aire1/4”. 
- 1 Manómetro, escala 0-10 bar. 
Regulación de presión: 
- 1 Transmisor de presión 4-20 mA. 
- 1 Regulador electrónico. 
Cuadro eléctrico de maniobra y control 
Armario Metálico accesible por puerta frontal, protección IP 54 con sinóptico y capacidad 
suficiente para alojar en su interior toda la aparamenta eléctrica y neumática necesaria, 
como: 
- 2 Contactores para control de arranque de bombas. 
- 1 Regulador electrónico con dos salidas para control con indicación digital de 
temperatura. 
- 1 Regulador de niveles de trabajo y doble seguridad por nivel mínimo por 
electrodos. 
- 5 Electrodos de nivel inox. 
- 1 Sonda PT-100 con cabezal DIN. 
- 1 Programador de tiempo de funcionamiento. 
- 1 Rearme manual de cada avería. 
- 1 Conjunto de pilotos de señalización de marcha y averías indicando cada una por 
separado. 
- 1 Alarma acústica de averías. 
- 1 Conjunto de relés auxiliares de marcha y de averías. 
- 1 Cableado, conexionado y pruebas de funcionamiento en taller. 
- 1 Purga automática incluso temporización y electroválvula de alimentación de 
válvula principal y prueba manual. 
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1.7.2.3 Instalación de interconexión eléctrica 
Considerando los aspectos puramente eléctricos de la planta de cogeneración, se trata de 
una instalación con motor a gas natural acoplado a un alternador síncrono para la 
generación de energía eléctrica. 
Habiendo solicitado a la empresa distribuidora el condicionado técnico-económico sobre la 
capacidad de acceso y punto de conexionado a la red para la evacuación de la energía 
eléctrica excedentaria en alta tensión para una potencia de 500 kW, se recibió contestación 
a dicha solicitud, indicando como punto de conexión a la red de distribución a 13,2kV en 
las proximidades de la fábrica. 
La solución adoptada ha sido la instalación de una nueva celda de derivación en el CT a 
derivar y la automatización de dicho centro. 
1.7.2.3.1 Línea subterránea de alta tensión 
El trazado de la línea subterránea partirá de la celda de derivación en simple circuito. El 
conexionado del conductor de la línea subterránea se realizará por medio de terminales 
unipolares de servicio interior de aislamiento requeridos para cable de 240 mm
2
 12/20 kV. 
Junto con los terminales unipolares 
Los conductores de fase a utilizar en la realización de la línea subterránea serán del tipo 
RHZ1 12/20 kV, apantallado, de sección 95 mm². 
El tramo de línea subterránea tiene prevista una longitud total de zanja de 200 metros, con 
dos tubos de 200 mm de diámetro.  
La canalización entubada estará constituida por tubos de material sintético y amagnético, 
de suficiente resistencia mecánica, debidamente enterrados en la zanja, quedando 
debidamente selladas en sus extremos. El cable ira alojado en una zanja de 1,20 x 0,60 m, 
instalando los tubos debidamente enterrados y hormigonados. 
1.7.2.3.2 Centro de seccionamiento y transformación 
El Centro de Seccionamiento y Transformación se instalará en interior de edificio 
prefabricado de hormigón, tipo PFU-5 de Ormazabal o equivalente, de dimensiones 
interiores (longitud) 4,72 m x (ancho) 2,46 m x (alto) 2,885 m. 
En el interior del edificio se dispondrá una separación física entre los equipos de Compañía 
y los del Cliente, contando cada una de ellas con acceso independiente, desde vial público. 
Celdas de distribución 
Las celdas de distribución prefabricadas bajo envolvente metálica presentarán las 
siguientes características generales: 
Tensión nominal 24 kV 
Intensidad asignada 630/400 A 
Intensidad de corta duración: 
- Valor eficaz en 1 segundo 
- Valor de pico 
 
12/20 kA 
40/50 kA 
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Conjunto de celdas Ormazabal compuesto por los siguientes conjuntos prefabricados: 
- 1 celdas entrada-salida ORMAZABAL modelo CGM-CML: 
+ Tensión asignada: 24 kV 
+ Intensidad asignada: 630 A 
+ Capacidad de corte en cortocircuito: 16 kA1  
- celda de medida ORMAZABAL modelo CGM-CMM: 
+ Tensión asignada: 24 kV 
+ Intensidad asignada: 400 A 
+ Tres fusibles de protección 6,3 A 24 kV. 
+ 3 Trafos de medida de tensión 13.200-22.000:√3 / 110:√3-110:√3-110:3 V 
 15 VA CL-0,5 – Medida 
 15 VA CL-3P – Protección 
- 1 celda de protección con interruptor automático ORMAZABAL modelo CGM-
CMP-V: 
+ Tensión asignada: 24 kV 
+ Intensidad asignada: 400 A 
+ Capacidad de corte en cortocircuito: 16 kA 
- 1 celda de medida ORMAZABAL modelo CGM-CMM: 
+ Tensión asignada: 24 kV 
+ Intensidad asignada: 400 A 
+ 3 Trafos de medida de intensidad 30-15/5-5 A: 
 10 VA CL-0,5S – Medida 
 15 VA CL-5P30 – Protección 
+ 3 Trafos de medida de tensión 13.200-22.000:√3 / 110:√3-110:√3-110:3 V 
 15 VA CL-0,5 – Medida 
 15 VA CL-3P – Protección 
Transformador 
Se ha previsto la instalación de un transformador trifásico reductor de tensión cuyas 
pérdidas en vacío y en carga, así como los niveles de ruido y los detalles constructivos 
cumplirán lo establecido en la RU 5201 C. Sus características principales son las 
siguientes: 
Dato Valor 
Potencia aparente 630 kVA 
Nivel de aislamiento 24 kV 
Tensión Primaria 13.200 – 20.000 V 
Tomas de regulación de la tensión primaria ±5 ±10 +15% 
Tensión secundaria en vacío 420 V 
Grupo de conexión Dyn 11 
Tensión de cortocircuito 4% 
El transformador contará con dos juegos de sondas térmicas y cuadro eléctrico para la 
alimentación de protecciones. 
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Protecciones Interconexión 
Se deberá instalar un cuadro con relés de protección, los cuales actuarán provocando la 
apertura del interruptor automático de interconexión, con las siguientes funciones: 
- Relés de mínima tensión instantáneos (entre fases) (3x(2x27)). 
- Relé de máxima tensión (3x59). 
- Relé de máxima tensión homopolar (59N). 
- Relé de máxima y mínima frecuencia (81m/81M). 
- Relé de máxima intensidad (entre fases) (3x50/51). 
- Relé de máxima intensidad de neutro (50N/51N), que en el caso de neutro aislado, 
debe ser direccional (67N). 
- Relé de potencia unidireccional tarado al 102% de la potencia nominal y una 
temporización de 10 s. 
Medida de la energía eléctrica 
Dentro del centro de transformación se instalará un cuadro formado por un contador 
tarificador electrónico multifunción, un registrador electrónico y una regleta de 
verificación. Todo ello instalado en el interior de un armario homologado para contener 
estos equipos y situado sobre el cerramiento con acceso desde el exterior. 
La medición de la energía se realizara en Alta Tensión, disponiéndose en la zona en la que 
se sitúen los contadores, dos tomas de corriente de 10A y un PIA de 16ª monofásico para 
una posible telemedida. 
La instalación del equipo de medida cumplirá con el Real Decreto 1110/2007, de 24 de 
Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema 
eléctrico. 
1.7.2.3.3 Baja tensión 
En el centro de transformación se instalará un cuadro de baja tensión compuesto por un 
interruptor-seccionador en carga de 4 polos y 1.000 A. Desde este cuadro saldrá una línea 
subterránea con conductor RZ1-K 0,6/1 kV de 2 x (4 x 240) mm
2
 Cu con una longitud 
aproximada de 35 metros partiendo desde el cuadro de protección del centro de 
transformación hasta el cuadro de potencia de la caseta de cogeneración. 
El tramo de línea subterránea tiene prevista una longitud total de zanja de 26 metros, con 
dos tubos de 200 mm de diámetro. La separación entre los conductores de alta tensión y 
baja tensión será como mínimo de 250 mm. 
La canalización entubada estará constituida por tubos de material sintético y amagnético, 
de suficiente resistencia mecánica, debidamente enterrados en la zanja, quedando 
debidamente selladas en sus extremos. El cable ira alojado en una zanja de 1,20 x 0,60 m, 
instalando los tubos debidamente enterrados y hormigonados. 
En el cuadro de protección de la caseta de cogeneración, se instalará un interruptor 
automático general motorizado de 1.000 A – 4 polos para proteger al generador. 
1.7.2.4 Instalación receptora de gas natural 
La instalación receptora para gas natural que se define en el presente punto tiene por objeto 
el suministro de gas natural. 
El suministro de gas natural para la planta de cogeneración, se realizará desde la red de 
distribución interior existente que alimenta a la sala de caldera formada por una tubería 
DN100 PN16 y una presión de 2,15 bar. 
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El motor seleccionado tendrá un consumo máximo de gas natural de 119,6 Nm³/h a una 
presión de 200 mbar. 
La instalación de gas natural será aérea y discurrirá en tubería de acero laminado sin 
soldadura calidad St-35 según DIN 1629 hoja 3, dimensiones DN50 según DIN 2440 y 
presión PN10. Se aplicará una capa de pintura de imprimación anticorrosiva y una capa de 
pintura de acabado de color amarillo y se realizará la puesta a tierra mediante ánodo de 
cinc con cable de conexión de tubería a tierra y enlace a tubería de acero con orejeta y 
terminal, debidamente encapsulado con cable cobre aislado tipo UV.0,6/1kV de 35 mm² de 
sección, según normas. 
Los elementos que componen la línea de distribución interior que alimentará al motor 
serán los siguientes: 
- Válvula de corte: Válvula de tipo mariposa de ¼ de vuelta DN50 PN10 y localizada 
en un punto accesible en el exterior de la caseta. 
- Electroválvula de corte: Válvula de seguridad de corte automática normalmente 
cerrada de cierre rápido y apertura lenta y maniobrada por la centralita de detección 
de metano. 
- Filtro: Eliminación de las impurezas del gas natural, DN 50 PN 10. 
- Contador: Conjunto compuesto por contador de gas de turbina DN 50 PN 10 y 
corrector de medida con sondas de presión y temperatura. 
- Manómetro: Conjunto de 2 manómetro con escala 0 – 5 bar y llave de corte de ½”. 
- Regulador de presión: Reduce la presión del gas natural de la línea de distribución 
interior de 2,15 bar a la presión de consumo de motor de 200 mbar. 
- Rampa gas motor: Grupo de regulación de presión instalado la más cerca posible 
de motor, suministrada por el fabricante del motor y gobernada por el motor para 
regular el consumo de gas natural. 
1.7.3 Procedimiento de medida y registro de la energía 
De cara a justificar el Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE) y la eficiencia de la 
instalación, la instalación contará con los siguientes elementos de medida y registro: 
1.7.3.1 Cómputo de energía eléctrica generada 
Se realizarán dos medidas de energía eléctrica, la medida de la energía eléctrica bruta 
generada en bornes del alternador que se utiliza para el cálculo del REE, y la medida de la 
energía eléctrica neta excedentaria vendida a la compañía distribuidora. 
Para el cálculo de la energía generada en bornes del alternador se instalarán 3 
transformadores de medida de intensidad en el armario de control del módulo de 
cogeneración conectados a PLC de control que realizará el registro de la energía generada. 
El cómputo de la energía producida excedentaria se realizará a través del contador 
perteneciente a la compañía eléctrica distribuidora a la que se venda la energía producida. 
- Contador de Energía Eléctrica Generada:  
+ Se utilizarán 3 transformadores de medida de intensidad 1200/5A Cl 10FS5 
20 VA instalado en el generador y un contador clase 0,5 instalado en el 
armario del equipo de control del módulo de cogeneración. 
- Contador Energía Eléctrica Excedentaria: 
+ Perteneciente a la compañía eléctrica suministradora a la cual se venda la 
energía eléctrica producida. Clase 0,5. 
1.7.3.2 Cómputo de combustible 
Se tomará el cómputo del consumo de gas natural del equipo de medida formado 
principalmente por contador, corrector y sondas de presión y temperatura, instalando dicho 
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equipo antes de la rampa de gas del motor y llevándose los pulsos del volumen corregido al 
PLC para el cálculo posterior del Rendimiento Eléctrico Equivalente. 
1.7.3.3 Cómputo de energía recuperada 
Se medirá la energía térmica útil recuperada tal y como se describe en el punto 7 de la guía 
técnica para la medida de energías en cogeneración de alta eficiencia editada por el IDAE. 
Por ello se realizarán, según se indica en el Esquema térmico, 2 tipos de mediciones: 
Circuito vapor Saturado: 
Al no poder cuantificar retorno de condensados en el proceso industrial, se instalara un 
caudalímetro de vapor tipo Vortex a la salida de la caldera, dos sondas de temperatura 
calibradas PT-100 4 hilos tanto a la entrada como a la salida de la caldera y transmisor de 
presión de tipo capacitivo a la salida de la caldera. Al valor de entalpía obtenido a la salida 
de la caldera, se le restará el valor de la entalpía a la entrada de la caldera. 
Circuito agua alta temperatura: 
Instalación de caudalímetro de agua de tipo electromagnético y de dos sondas de 
temperatura calibradas PT-100 4 hilos. 
El PLC registrará también estas medidas para poder completar la medida de eficiencia de 
la instalación y calcular el Rendimiento Eléctrico Equivalente. 
1.7.4 Seguridad. Medidas contra incendios y alumbrado 
Para garantizar la seguridad en la central de cogeneración se aplicará lo establecido en el 
R.D. 2267/2004 por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales, en el que se tratan los requisitos constructivos, de evacuación 
de personal e instalaciones de protección contra incendios. 
Igualmente se aplicará lo dispuesto en el R.D. 1942/1993 por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios cuyo objetivo es establecer y 
definir las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, así como su 
instalación y mantenimiento empleados en la protección contra incendios. 
Principalmente las instalaciones de seguridad estarán compuestas por: 
- Un sistema de detección de metano CH4 compuesto por detectores, centralita de 
detección y electroválvula de corte automático y rearme manual, de forma que una 
elevada concentración de dicho combustible en el ambiente quede detectada y se 
mande la orden de cierre a las válvulas de gas de la instalación a la vez que se corta 
el suministro eléctrico y se pone en funcionamiento el ventilador de aireación, 
quedando en funcionamiento el alumbrado de emergencia. 
- Se instalarán equipos autónomos de alumbrado de emergencia antideflagrante 
indicando la salida o vías de salida mediante flechas. 
- Estarán localizados extintores, uno de polvo polivalente antibrasa de eficacia 89B y 
otro de CO2 de 5kg. 
La protección contra incendios de las instalaciones de alta tensión se aplicará el reglamento 
sobre Centrales eléctricas, Subestaciones y Centros de transformación ITC-MIE-RAT 14 Y 
ITC-MIE-RAT 15. 
Se aplicará la norma UNE 60601:2006 sobre Salas de máquinas y equipos autónomos de 
generación de calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos. Dicha 
norma UNE determina las características constructivas y dimensionales, y sistemas de 
ventilación de los locales y entrada de aire para combustión. 
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1.8 Balance energético del sistema de cogeneración 
A continuación se va a realizar el balance energético de la instalación de cogeneración, 
para ello son necesarios los siguientes datos: 
Datos de partida 
Datos de partida Parámetros 
Rendimiento de la instalación de generación térmica convencional 80% 
Horas de trabajo diarias 16 horas/día 
Días de trabajo semanal 5 días/semana 
Horas de trabajo al año  3.689 horas/año 
Disponibilidad de la cogeneración 94% 
Consumo servicios auxiliares de cogeneración  5% 
Calor máximo recuperable en los gases de escape 100% 
Calor máximo recuperable en la refrigeración del motor 100% 
 
Datos de motor base Unidad Parámetros 
Potencia eléctrica kW 500 
Consumo de gas kW 1.196 
Temperatura de gases de escape del motor ºC 460 
Temperatura de gases de escape a la salida de la caldera ºC 140 
Caudal de gases de escape kg/h 2.280 
Calor específico de los gases de escape kcal/kg·K 0,265 
Calor de los gases de escape kW 225 
Calor circuito de agua alta temperatura kW 249 
Calor circuito de agua baja temperatura kW 82 
Calor recuperable del circuito agua del motor kW 331 
Calor recuperable total kW 474 
Rendimiento eléctrico % 41,8 
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 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Necesidades 
energéticas 
314.840 298.968 274.936 246.808 227.776 224.664 222.728 202.488 210.600 240.744 262.696 297.152 3.024.400 
Calor proceso 
(vapor) 50% 
157.420 149.484 137.468 123.404 113.888 112.332 111.364 101.244 105.300 120.372 131.348 148.576 1.512.200 
Calor agua 
caliente 50% 
157.420 149.484 137.468 123.404 113.888 112.332 111.364 101.244 105.300 120.372 131.348 148.576 1.512.200 
Calor 
recuperado 
cogeneración 
vapor 
64.584 52.689 64.584 60.485 64.584 60.485 64.584 0 60.485 64.584 60.485 64.584 682.131 
Calor 
recuperado 
cogeneración 
agua caliente 
71.531 58.356 71.531 66.990 71.531 66.990 71.531 0 66.990 71.531 66.990 71.531 755.501 
Calor 
recuperado 
total (V) 
136.115 111.045 136.115 127.475 136.115 127.475 136.115 0 127.475 136.115 127.475 136.115 1.437.632 
Calor apoyo 
convencional 
178.725 187.923 138.821 119.333 91.661 97.189 86.613 202.488 83.125 104.629 135.221 161.037 1.586.768 
Energía 
eléctrica 
producida (E) 
164.155 133.921 164.155 153.735 164.155 153.735 164.155 0 153.735 164.155 153.735 164.155 1.733.795 
Energía 
eléctrica 
vendida 
155.948 127.225 155.948 146.049 155.948 146.049 155.948 0 146.049 155.948 146.049 155.948 1.647.105 
Consumo de 
gas natural 
cogeneración 
(Q) 
412.293 336.355 412.293 386.122 412.293 386.122 412.293 0 386.122 412.293 386.122 412.293 4.354.599 
Unidades: kWh 
 
Haizea Ortega Leoz  Universidad Pública de Navarra 
  Nafarroako Unibertsitate Publikoa 
Documento nº1 - Memoria  53 
 
1.8.1 Justificación y cálculo del rendimiento eléctrico equivalente 
Para el cálculo del Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE) se ha utilizado lo indicado en 
el apartado 1.4.1. 
El Rendimiento Eléctrico Equivalente viene dado por la expresión: 
    
 
  
 
    
 
Energía Eléctrica Generada “E”: 
Es la energía eléctrica bruta generada en los bornes del generador. 
E = 1.733.795 kWh 
Consumo de Energía Primaria “Q”: 
La energía primaria utilizada es el Gas Natural y es el combustible consumido por el motor 
de combustión interna para la producción de energía eléctrica, medido por el poder 
calorífico inferior (PCI) del combustible. 
Q = 4.354.599 kWh 
Energía Térmica Útil “V”: 
La energía térmica útil recuperada es utilizada para la producción de vapor saturada y de 
agua caliente: 
V = VA +VV = 755.501 + 682.131 = 1.437.632 kWh 
Donde: 
VA = Calor útil utilizado en la producción de agua caliente. 
VV = Calor útil utilizado en la producción de vapor saturado. 
Rendimiento para la producción separada de calor (RefH): 
El valor de referencia de la eficiencia (RefH) para la producción separada de calor de agua 
caliente y vapor con combustible gas natural es del 90%. 
Rendimiento Eléctrico Equivalente 
    
 
  
 
    
 
          
           
         
   
        
El valor es superior al 49,5% que es el mínimo exigido en el anexo I del Real Decreto 
661/2007 para instalaciones que usan gas natural como combustible en motores térmicos. 
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1.9 Balance económico del sistema de cogeneración 
En este apartado se va a realizar el balance económico del sistema que se va a implantar, se 
tendrán en cuenta los gastos de combustible, las ganancias de la venta de la electricidad 
generada, etc. y se sabrá en cuántos años se podrá amortizar la instalación. 
Datos de partida Parámetros 
Calor máximo recuperable en los gases de escape 100% 
Calor máximo recuperable en la refrigeración del motor 100% 
Rendimiento de la instalación de generación térmica 
convencional 
80% 
Meses trabajados al año 12 meses 
Meses trabajados al año con cogeneración 11 meses 
Horas de trabajo diarias 16 horas/día 
Días de trabajo semanal con cogeneración 5 días/semana 
Horas de trabajo al año  3.689 horas/año 
Horas de trabajo al año en punta 3.689 horas/año 
Horas de trabajo al año en valle 0 horas/año 
Disponibilidad de la cogeneración 94% 
Sobreconsumo de gas natural cogeneración 5% 
Consumo servicios auxiliares de cogeneración  5% 
Precio de venta de la energía eléctrica 0,1690 €/kWh 
Precio de venta con DH PUNTA (+37%) 0,2315 €/kWh 
Precio de venta con DH VALLE (-36%) 0,1081 €/kWh 
Precio de gas natural del motor 0,0400 €/kWh 
Precio de la energía térmica recuperada 0,0400 €/kWh 
Precio total del mantenimiento 0,0961 €/kWh 
Precio total de la energía eléctrica vendida 0,2497 €/kWh 
Total inversión de la instalación  843.570,86 € 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Venta energía 
eléctrica 
36.098 29.450 36.098 33.807 36.098 33.807 36.098 0 33.807 36.098 33.807 36.098 381.266 
Complemento 
por eficiencia 
2.303 1.879 2.303 2.157 2.303 2.157 2.303 0 2.157 2.303 2.157 2.303 24.328 
Complemento 
por reactiva 
543 443 543 508 543 508 543 0 508 543 508 543 5.733 
Coste gas 
cogeneración 
18.324 14.949 18.324 17.161 18.324 17.161 18.324 0 17.161 18.324 17.161 18.324 193.538 
Energía térmica 
recuperada 
6.806 5.552 6.806 6.374 6.806 6.374 6.806 0 6.374 6.806 6.374 6.806 71.882 
Energía apoyo 
convencional 
8.936 9.396 6.941 5.967 4.583 4.859 4.331 10.124 4.156 5.231 6.761 8.052 79.338 
Mantenimiento 1.578 1.287 1.578 1.477 1.578 1.477 1.578 0 1.477 1.578 1.477 1.578 16.662 
Impuesto 
eléctrico 
2.527 2.061 2.527 2.366 2.527 2.366 2.527 0 2.366 2.527 2.366 2.527 26.689 
Impuesto al gas 
natural 
965 787 965 904 965 904 965 0 904 965 904 965 10.190 
Ahorro 
económico total 
22.357 18.239 22.357 20.938 22.357 20.938 22.357 0 20.938 22.357 20.938 22.357 236.132 
Unidades: € 
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En la tabla anterior podemos ver resumido los gastos e ingresos que genera la instalación. 
Se puede ver que el ahorro mensual medio es de unos 20.000€ menos en agosto, debido a 
que se ha decidido que la instalación de cogeneración no va a funcionar durante dicho mes. 
Para calcular el ahorro económico se suman los ingresos y se restan los gastos: 
Ahorro económico total = Venta energía eléctrica + Complemento por eficiencia + 
Complemento por reactiva - Coste gas cogeneración + Energía térmica recuperada - 
Energía apoyo convencional - Mantenimiento - Impuesto eléctrico - Impuesto al gas 
natural 
Si se divide el coste total de la instalación por el ahorro económico total se obtiene el 
tiempo de amortización de la instalación: 
             
                       
                      
 
            
           ⁄
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1.10 Resumen del presupuesto 
Nº orden Descripción del capítulo Importe 
01 Grupo de cogeneración 378.850 € 
02 Centro de seccionamiento 38.696,35 € 
03 Alta y baja tensión 67.550,51 € 
04 Instalación de gas natural 3.699,90 € 
05 Instalación mecánica y recuperación de agua 20.109 € 
06 Acumulador de agua caliente 18.900 € 
07 Caldera de recuperación 90.700 € 
08 Obra civil 11.024,73 € 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 629.530,49 € 
 Beneficio industrial 13% 81.838,96 € 
 I.V.A 21% 132.201,40 € 
 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 843.570,86 € 
El presupuesto total asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS Y OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
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2. Cálculos 
2.1.1 Necesidades térmicas 
La empresa estudiada, que es una lavandería industrial, necesita para su proceso productivo 
un elevado consumo de energía térmica dentro de su proceso de lavado y acondicionado de 
ropa. 
El combustible actualmente empleado es gas natural y es utilizado principalmente en la 
generación de vapor. 
En la siguiente tabla se puede observar el consumo de gas natural para la producción de 
vapor en kWh/mes a lo largo del año 2011 y teniendo en cuenta un rendimiento del 80 % 
para la caldera de vapor obtenemos la cantidad de energía requerida mensualmente para la 
producción de vapor y agua caliente: 
Mes 
Consumo de gas 
natural (kWh) 
Energía 
consumida 
(kWh) 
Calor proceso 
(vapor) (kWh) 
Calor agua 
caliente (kWh) 
Enero 393.550 314.840 157.420 157.420 
Febrero 373.710 298.968 148.484 148.484 
Marzo 343.670 274.936 137.468 137.468 
Abril 308.510 246.808 123.404 123.404 
Mayo 284.720 227.776 113.888 113.888 
Junio 280.830 224.664 112.332 112.332 
Julio 278.410 222.728 111.364 111.364 
Agosto 253.110 202.488 101.244 101.244 
Septiembre 263.250 210.600 105.300 105.300 
Octubre 300.930 240.744 120.372 120.372 
Noviembre 328.370 262.696 131.348 131.348 
Diciembre 371.440 297.152 148.576 148.576 
Total 3.780.500 3.024.400 1.512.200 1.512.200 
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Analizando la demanda de energía térmica durante el año se observa que la demanda es 
mayor en los meses de invierno que en los meses de verano, siendo enero el mes con 
mayor consumo, con un total de 393.550 kWh y agosto es el mes con menor consumo, con 
un total de 253.110 kWh.  
En los meses calurosos el consumo de gas natural en la lavandería es menor que en los 
meses fríos, porque la temperatura y la humedad es menor y se necesita menos energía 
para las actividades realizadas en la lavandería como el secado, el planchado, etc.  
Con esta información se procederá a hacer un estudio en el que se analizará la viabilidad de 
implantar una instalación de cogeneración. 
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2.1.2 Balance energético 
Se van a comparar dos motores, uno de 500kW de potencia y otro de 1.000kW de potencia. 
En este apartado se van estudiar los consumos, rendimientos, etc.  
Los dos motores van a trabajar en las mismas condiciones, que van a ser las que se indican 
a continuación: 
Datos de partida 
Datos de partida Parámetros 
Días de trabajo semanal con cogeneración 5 días/semana 
Horas de trabajo diarias 16 horas/día 
Horario de trabajo (dos turnos) 
6:00 – 16:00 
16:00 – 22:00 
Horario de la instalación de cogeneración 8:00 – 22:00 
Rendimiento de la instalación de generación térmica convencional 80% 
Disponibilidad de la cogeneración 94% 
Sobreconsumo de gas natural cogeneración 5% 
Consumo servicios auxiliares de cogeneración  5% 
Agua caliente-vapor (RefH) 90% 
Calor máximo recuperable en los gases de escape 100% 
Calor máximo recuperable en la refrigeración del motor 100% 
Energía térmica sustituible por vapor  
(Horas de demanda energética con cogeneración) 
87,5% 
Energía térmica sustituible por agua caliente 
(Horas de demanda energética con cogeneración) 
87,5% 
Energía recuperable 
(Horas trabajadas con cogeneración con demanda de calor) 
87,5% 
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Horas de funcionamiento  
El mes de agosto es período valle, como se verá en el apartado 2.1.3.1 el precio de la 
electricidad vendida varía según el período. El precio del período valle es menor por lo que 
se van a estudiar dos opciones, la primera que la planta de cogeneración funcione en el mes 
de agosto y la segunda opción es que la planta de cogeneración no esté en funcionamiento 
el mes de agosto. 
Opción 1 
Mes P1-P5 (punta) P6 (valle) Total 
Enero 349 0 349 
Febrero 285 0 285 
Marzo 349 0 349 
Abril 327 0 327 
Mayo 349 0 349 
Junio 327 0 327 
Julio 349 0 349 
Agosto 0 349 349 
Septiembre 327 0 327 
Octubre 349 0 349 
Noviembre 327 0 327 
Diciembre 349 0 349 
Total 3.689 349 4.038 
Nota: Los datos de las horas están redondeados. 
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Opción 2 
Mes P1-P5 (punta) P6 (valle) Total 
Enero 349 0 349 
Febrero 285 0 285 
Marzo 349 0 349 
Abril 327 0 327 
Mayo 349 0 349 
Junio 327 0 327 
Julio 349 0 349 
Agosto 0 0 0 
Septiembre 327 0 327 
Octubre 349 0 349 
Noviembre 327 0 327 
Diciembre 349 0 349 
Total 3.689 0 3.689 
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2.1.2.1 Motor GUASCOR 500 kW 
Datos de motor base Unidad Parámetros  
Potencia eléctrica kW 500 
Consumo de gas kW 1.196 
Temperatura de gases de escape del motor ºC 460 
Temperatura de gases de escape a la salida de la caldera ºC 140 
Caudal de gases de escape kg/h 2.280 
Calor específico de los gases de escape kcal/kg·K 0,265 
Calor de los gases de escape kW 225 
Calor circuito de agua alta temperatura kW 249 
Calor circuito de agua baja temperatura kW 82 
Calor recuperable del circuito agua del motor kW 331 
Calor recuperable total kW 474 
Rendimiento eléctrico % 41,8 
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Opción 1 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Necesidades 
energéticas 
314.840 298.968 274.936 246.808 227.776 224.664 222.728 202.488 210.600 240.744 262.696 297.152 3.024.400 
Calor proceso 
(vapor) 50% 
157.420 149.484 137.468 123.404 113.888 112.332 111.364 101.244 105.300 120.372 131.348 148.576 1.512.200 
Calor agua 
caliente 50% 
157.420 149.484 137.468 123.404 113.888 112.332 111.364 101.244 105.300 120.372 131.348 148.576 1.512.200 
Necesidades 
energéticas no 
sustituibles 
55.884 53.067 48.801 43.808 40.430 39.878 39.534 35.942 37.382 42.732 46.629 52.744 536.831 
Necesidades 
energéticas 
sustituibles 
vapor 
129.478 122.951 113.067 101.500 93.673 92.393 91.597 83.273 86.609 99.006 108.034 122.204 1.243.785 
Calor 
Generable 
cogeneración 
vapor 
64.584 52.689 64.584 60.485 64.584 60.485 64.584 64.584 60.485 64.584 60.485 64.584 746.715 
Calor 
recuperado 
cogeneración 
vapor 
64.584 52.689 64.584 60.485 64.584 60.485 64.584 64.584 60.485 64.584 60.485 64.584 746.715 
Necesidades 
energéticas 
sustituibles 
agua caliente 
129.478 122.951 113.067 101.500 93.673 92.393 91.597 83.273 86.609 99.006 108.034 122.204 1.243.785 
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Calor 
generable 
cogeneración 
agua caliente 
71.531 58.356 71.531 66.990 71.531 66.990 71.531 71.531 66.990 71.531 66.990 71.531 827.032 
Calor 
recuperado 
cogeneración 
agua caliente 
71.531 58.356 71.531 66.990 71.531 66.990 71.531 71.531 66.990 71.531 66.990 71.531 827.032 
Calor 
recuperado 
total (V) 
136.115 111.045 136.115 127.475 136.115 127.475 136.115 136.115 127.475 136.115 127.475 136.115 1.573.747 
Calor apoyo 
convencional 
178.725 187.923 138.821 119.333 91.661 97.189 86.613 66.373 83.125 104.629 135.221 161.037 1.450.653 
Energía 
eléctrica 
producida (E) 
164.155 133.921 164.155 153.735 164.155 153.735 164.155 164.155 153.735 164.155 153.735 164.155 1.897.950 
Energía 
eléctrica 
vendida 
155.948 127.225 155.948 146.049 155.948 146.049 155.948 155.948 146.049 155.948 146.049 155.948 1.803.053 
Consumo de 
gas natural 
cogeneración 
(Q) 
412.293 336.355 412.293 386.122 412.293 386.122 412.293 412.293 386.122 412.293 386.122 412.293 4.766.891 
Unidades: kWh 
Rendimiento eléctrico equivalente de la instalación: 62,88% (Cumple) 
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Opción 2 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Necesidades 
energéticas 
314.840 298.968 274.936 246.808 227.776 224.664 222.728 202.488 210.600 240.744 262.696 297.152 3.024.400 
Calor proceso 
(vapor) 50% 
157.420 149.484 137.468 123.404 113.888 112.332 111.364 101.244 105.300 120.372 131.348 148.576 1.512.200 
Calor agua 
caliente 50% 
157.420 149.484 137.468 123.404 113.888 112.332 111.364 101.244 105.300 120.372 131.348 148.576 1.512.200 
Necesidades 
energéticas no 
sustituibles 
55.884 53.067 48.801 43.808 40.430 39.878 39.534 35.942 37.382 42.732 46.629 52.744 536.831 
Necesidades 
energéticas 
sustituibles 
vapor 
129.478 122.951 113.067 101.500 93.673 92.393 91.597 83.273 86.609 99.006 108.034 122.204 1.243.785 
Calor 
Generable 
cogeneración 
vapor 
64.584 52.689 64.584 60.485 64.584 60.485 64.584 0 60.485 64.584 60.485 64.584 682.131 
Calor 
recuperado 
cogeneración 
vapor 
64.584 52.689 64.584 60.485 64.584 60.485 64.584 0 60.485 64.584 60.485 64.584 682.131 
Necesidades 
energéticas 
sustituibles 
agua caliente 
129.478 122.951 113.067 101.500 93.673 92.393 91.597 83.273 86.609 99.006 108.034 122.204 1.243.785 
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Calor 
generable 
cogeneración 
agua caliente 
71.531 58.356 71.531 66.990 71.531 66.990 71.531 0 66.990 71.531 66.990 71.531 755.501 
Calor 
recuperado 
cogeneración 
agua caliente 
71.531 58.356 71.531 66.990 71.531 66.990 71.531 0 66.990 71.531 66.990 71.531 755.501 
Calor 
recuperado 
total (V) 
136.115 111.045 136.115 127.475 136.115 127.475 136.115 0 127.475 136.115 127.475 136.115 1.437.632 
Calor apoyo 
convencional 
178.725 187.923 138.821 119.333 91.661 97.189 86.613 202.488 83.125 104.629 135.221 161.037 1.586.768 
Energía 
eléctrica 
producida (E) 
164.155 133.921 164.155 153.735 164.155 153.735 164.155 0 153.735 164.155 153.735 164.155 1.733.795 
Energía 
eléctrica 
vendida 
155.948 127.225 155.948 146.049 155.948 146.049 155.948 0 146.049 155.948 146.049 155.948 1.647.105 
Consumo de 
gas natural 
cogeneración 
(Q) 
412.293 336.355 412.293 386.122 412.293 386.122 412.293 0 386.122 412.293 386.122 412.293 4.354.599 
Unidades: kWh 
Rendimiento eléctrico equivalente de la instalación: 62,88% (Cumple) 
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2.1.2.2 Motor GUASCOR 1.000 kW 
Datos de motor base Unidad Parámetros 
Potencia eléctrica kW 1000 
Consumo de gas kW 2.409 
Temperatura de gases de escape del motor ºC 419 
Temperatura de gases de escape a la salida de la caldera ºC 140 
Caudal de gases de escape kg/h 5.180 
Calor específico de los gases de escape kcal/kg·K 0,265 
Calor de los gases de escape kW 445 
Calor circuito de agua alta Tª kW 491 
Calor circuito de agua baja Tª kW 182 
Calor recuperable del circuito agua del motor kW 673 
Calor recuperable total kW 936 
Rendimiento eléctrico % 41,5 
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Opción 1 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Necesidades 
energéticas 
314.840 298.968 274.936 246.808 227.776 224.664 222.728 202.488 210.600 240.744 262.696 297.152 3.024.400 
Calor proceso 
(vapor) 50% 
157.420 149.484 137.468 123.404 113.888 112.332 111.364 101.244 105.300 120.372 131.348 148.576 1.512.200 
Calor agua 
caliente 50% 
157.420 149.484 137.468 123.404 113.888 112.332 111.364 101.244 105.300 120.372 131.348 148.576 1.512.200 
Necesidades 
energéticas no 
sustituibles 
55.884 53.067 48.801 43.808 40.430 39.878 39.534 35.942 37.382 42.732 46.629 52.744 536.831 
Necesidades 
energéticas 
sustituibles 
vapor 
129.478 122.951 113.067 101.500 93.673 92.393 91.597 83.273 86.609 99.006 108.034 122.204 1.243.785 
Calor 
Generable 
cogeneración 
vapor 
127.931 104.368 127.931 119.810 127.931 119.810 127.931 127.931 119.810 127.931 119.810 127.931 1.479.123 
Calor 
recuperado 
cogeneración 
vapor 
127.931 104.368 113.067 101.500 93.673 92.393 91.597 83.273 86.609 99.006 108.034 122.204 1.223.654 
Necesidades 
energéticas 
sustituibles 
agua caliente 
129.478 122.951 113.067 101.500 93.673 92.393 91.597 83.273 86.609 99.006 108.034 122.204 1.243.785 
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Calor 
generable 
cogeneración 
agua caliente 
141.050 115.071 141.050 132.097 141.050 132.097 141.050 141.051 132.097 141.050 132.097 141.050 1.630.814 
Calor 
recuperado 
cogeneración 
agua caliente 
129.478 115.071 113.067 101.500 93.673 92.393 91.597 83.273 86.609 99.006 108.034 122.204 1.235.905 
Calor 
recuperado 
total (V) 
257.409 219.439 226.135 203.000 187.346 184.786 183.194 166.546 173.219 198.012 216.067 244.408 2.459.560 
Calor apoyo 
convencional 
57.431 79.529 48.801 43.808 40.430 39.878 39.534 35.942 37.382 42.732 46.629 52.744 564.840 
Energía 
eléctrica 
producida (E) 
328.311 267.841 328.311 307.471 328.311 307.471 328.311 328.311 307.471 328.311 307.471 328.311 3.795.900 
Energía 
eléctrica 
vendida 
311.895 254.449 311.895 292.097 311.895 292.097 311.895 311.895 292.097 311.895 292.097 311.895 3.606.105 
Consumo de 
gas natural 
cogeneración 
(Q) 
830.445 677.491 830.445 777.732 830.445 777.732 830.445 830.446 777.732 830.445 777.732 830.445 9.601.539 
Unidades: kWh 
Rendimiento eléctrico equivalente de la instalación: 55,26% (Cumple) 
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Opción 2 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Necesidades 
energéticas 
314.840 298.968 274.936 246.808 227.776 224.664 222.728 202.488 210.600 240.744 262.696 297.152 3.024.400 
Calor proceso 
(vapor) 50% 
157.420 149.484 137.468 123.404 113.888 112.332 111.364 101.244 105.300 120.372 131.348 148.576 1.512.200 
Calor agua 
caliente 50% 
157.420 149.484 137.468 123.404 113.888 112.332 111.364 101.244 105.300 120.372 131.348 148.576 1.512.200 
Necesidades 
energéticas no 
sustituibles 
55.884 53.067 48.801 43.808 40.430 39.878 39.534 35.942 37.382 42.732 46.629 52.744 536.831 
Necesidades 
energéticas 
sustituibles 
vapor 
129.478 122.951 113.067 101.500 93.673 92.393 91.597 83.273 86.609 99.006 108.034 122.204 1.243.785 
Calor 
Generable 
cogeneración 
vapor 
127.931 104.368 127.931 119.810 127.931 119.810 127.931 0 119.810 127.931 119.810 127.931 1.351.192 
Calor 
recuperado 
cogeneración 
vapor 
127.931 104.368 113.067 101.500 93.673 92.393 91.597 0 86.609 99.006 108.034 122.204 1.140.381 
Necesidades 
energéticas 
sustituibles 
agua caliente 
129.478 122.951 113.067 101.500 93.673 92.393 91.597 83.273 86.609 99.006 108.034 122.204 1.243.785 
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Calor 
generable 
cogeneración 
agua caliente 
141.050 115.071 141.050 132.097 141.050 132.097 141.050 0 132.097 141.050 132.097 141.050 1.489.763 
Calor 
recuperado 
cogeneración 
agua caliente 
129.478 115.071 113.067 101.500 93.673 92.393 91.597 0 86.609 99.006 108.034 122.204 1.152.632 
Calor 
recuperado 
total (V) 
257.409 219.439 226.135 203.000 187.346 184.786 183.194 0 173.219 198.012 216.067 244.408 2.293.013 
Calor apoyo 
convencional 
57.431 79.529 48.801 43.808 40.430 39.878 39.534 202.488 37.382 42.732 46.629 52.744 731.387 
Energía 
eléctrica 
producida (E) 
328.311 267.841 328.311 307.471 328.311 307.471 328.311 0 307.471 328.311 307.471 328.311 3.467.589 
Energía 
eléctrica 
vendida 
311.895 254.449 311.895 292.097 311.895 292.097 311.895 0 292.097 311.895 292.097 311.895 3.294.210 
Consumo de 
gas natural 
cogeneración 
(Q) 
830.445 677.491 830.445 777.732 830.445 777.732 830.445 0 777.732 830.445 777.732 830.445 8.771.094 
Unidades: kWh 
Rendimiento eléctrico equivalente de la instalación: 55,72% (Cumple) 
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2.1.3 Tarifa venta electricidad  
Para poder calcular la tarifa eléctrica a la que se va a vender la electricidad producida, se 
necesitan los siguientes parámetros: 
- Tarifa eléctrica. 
- Rendimiento eléctrico equivalente. 
- Complemento por eficiencia. 
- Complemento por energía reactiva. 
2.1.3.1 Tarifa eléctrica 
Clasifica a las instalaciones de cogeneración que utilizan como combustible gas natural en 
el subgrupo a.1.1 estableciéndose unas tarifas de venta de la energía eléctrica en función de 
la potencia total instalada que se indica a continuación. Estos precios se actualizan 
periódicamente, principalmente en función del precio del gas natural. Se presentan a 
continuación los precios de la última actualización, que son aplicables a partir del 1 de 
abril de 2012: 
Potencia Tarifa regulada (cent€ / kWh) 
P ≤ 0,5 MW 16,8961 
0,5 < P ≤ 1 MW 13,8647 
1 < P ≤ 10 MW 11,2404 
10 < P ≤ 25 MW 10,7089 
25 < P ≤ 50 MW 10,2309 
Como el motor elegido es de 0,5 MW el valor correspondiente es: 16,8961 cent€/kWh. 
Según el artículo 26 del RD 661/2007, las instalaciones podrán acogerse al régimen de 
funcionamiento de discriminación horaria en dos períodos, Punta y Valle. 
En la publicación del Real Decreto 1578/2008, en la Disposición final primera, se 
modifican los apartados 1 y 2 del artículo 26 del Real Decreto 661/2007. Esta modificación 
consiste en: 
- La modificación de los períodos de discriminación horaria, cuya distribución 
horaria es la indicada en el Anexo II de la Orden ITC/2794/2007. 
- La tarifa regulada a percibir en este caso, se calculará como el producto de la tarifa 
que le corresponda por su grupo, subgrupo, antigüedad y rango de potencia 
multiplicada, para el período punta por 1,37 y para el período valle por 0,64. 
Por esto los precios de venta en valle y en punta son: 
 P ≤ 0,5 MW 0,5 < P ≤ 1 MW 
Precio venta con DH PUNTA (+37%) 23,1477 cent€/kWh 18,9946 cent€/kWh 
Precio venta con DH VALLE (-36%) 10,8135 cent€/kWh 8,8734 cent€/kWh 
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2.1.3.2 Rendimiento eléctrico equivalente 
Para poder acogerse a los requisitos establecidos en el R.D 661/2007 es condición 
necesaria garantizar el cumplimiento del Rendimiento Eléctrico Equivalente establecido en 
el Anexo I de dicho Real Decreto y establecido en el 55% para instalaciones que utilizan 
Gas Natural y G.L.P. en motores térmicos. Dicho Rendimiento eléctrico Equivalente se 
reduce al 49,5% para instalaciones menores o iguales a 1 MW. 
El Rendimiento Eléctrico Equivalente viene dado por la expresión: 
    
 
  
 
    
 
Donde: 
- E: Energía eléctrica generada en bornes del alternador (kWh). 
- Q: Consumo de energía primaria en Poder Calorífico Inferior (kWh). 
- V: Producción de Calor útil (kWh). 
- RefH: Rendimiento para la producción separada de calor (establecido=0,9). 
Siendo: 
Rendimiento eléctrico equivalente 
 
GUASCOR 500 kW GUASCOR 1.000 kW 
Opción 1 Opción 2 Opción 1 Opción 2 
E  1.897.950 1.733.795 3.795.900 3.467.589 
Q  4.766.891 4.354.599 9.601.539 8.771.094 
V  1.573.747 1.437.632 2.459.560 2.293.014 
RefH 0,9 0,9 
REE 62,88 % 62,88 % 55,26 % 55,72 % 
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2.1.3.3 Complemento por eficiencia 
Según el artículo 28 del R.D. 661/2007 y por ser una instalación del régimen especial a la 
que se le exige el cumplimiento del rendimiento eléctrico equivalente, se percibirá un 
Complemento por Eficiencia, CpE, aplicable únicamente sobre la energía eléctrica cedida 
por el sistema a través de la red de distribución y cuya cuantía será determinada de la 
siguiente forma: 
        (
 
      
 
 
    
)     
Donde: 
- REEmin: Rendimiento eléctrico equivalente mínimo exigido según el anexo I del 
R.D. 661/2007. 
- REEi: Rendimiento eléctrico equivalente de la instalación, calculado según el anexo 
I del R.D. 661/2007. 
- Cn: Coste de la materia prima calculada según la formulación recogida en el 
artículo 8 de la Orden ITC/1660/2009, publicado durante el primer mes del 
trimestre natural en el que vaya a ser de aplicación por resolución de la Secretaría 
de Estado de Energía y de valor 3,1233 cent€/kWh. 
Siendo: 
Complemento por eficiencia 
 
Motor 500 kW Motor 1.000 kW 
Opción 1 Opción 2 Opción 1 Opción 2 
REEmin 49,5% 49,5% 
REEi 62,88 % 62,88 % 55,26 % 55,72 % 
Cn 3,1233 3,1233 
CpE 1,477 1,477 0,7239 0,7747 
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2.1.3.1 Complemento por energía reactiva 
Toda instalación acogida al régimen especial, tal y como indica el artículo 29 del R.D. 
661/2007, se recibirá un complemento por energía reactiva por el mantenimiento de unos 
determinados valores de factor de potencia. Este complemento se fija como un porcentaje 
del valor de 8,7022 cent€/kWh (valor publicado en el artículo 8 de la Orden 
ITC/3586/2011, de 30 de diciembre) en función del factor de potencia con el que se 
entrega la energía eléctrica y aplicado a la energía eléctrica cedida al sistema. Se calcula de 
la siguiente forma: 
Complemento por energía reactiva 
Valor 8,7022 cent€/kWh 
Bonificación 4% 
CpEr 0,3481 cent€/kWh 
Con los anteriores datos se procede a calcular el precio al que se vende la energía eléctrica 
generada. 
Precio total de la energía eléctrica vendida 
Motor 500 kW 
Opción 1 0,2391 €/kWh 
Opción 2  0,2497 €/kWh 
Motor 1.000 kW 
Opción 1 0,1919 €/kWh 
Opción 2 0,2012 €/kWh 
2.1.3.2 Impuesto eléctrico 
Según la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética, artículo II. Habrá que abonar el 7 por ciento del valor de la energía generada. 
Para más detalles consultar el apartado 1.4.1.6 del documento nº1. 
2.1.3.3 Impuesto al gas natural (céntimo verde) 
Según la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética, artículo IV. Habrá que abonar 0.65 euros por GJ o lo que es lo mismo, 0.234 
céntimos de € por kWh consumido. 
Para más detalles consultar el apartado 1.4.1.7 del documento nº1. 
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2.1.4 Balance económico 
En este apartado se va a analizar la viabilidad económica de la instalación. Del mismo 
modo que en el balance energético se va a proceder a hacer dos balances, uno del motor de 
500 kW y otro del motor de 1.000 kW. 
2.1.4.1 Motor GUASCOR 500 kW 
Datos de partida Parámetros 
Calor máximo recuperable en los gases de escape 100% 
Calor máximo recuperable en la refrigeración del motor 100% 
Rendimiento de la instalación de generación térmica convencional 80% 
Horas de trabajo diarias 16 horas/día 
Días de trabajo semanal con cogeneración 5 días/semana 
Horas de trabajo al año 
Opción 1 4.038 h/año 
Opción 2 3.689 h/año 
Horas de trabajo al año en punta 
Opción 1 3.689 h/año 
Opción 2 3.689 h/año 
Horas de trabajo al año en valle 
Opción 1 349 h/año 
Opción 2 0 h/año 
Disponibilidad de la cogeneración 94% 
Sobreconsumo de gas natural cogeneración 5% 
Consumo servicios auxiliares de cogeneración 5% 
Precio de venta de la energía eléctrica 0,1690 €/kWh 
Precio de venta con DH PUNTA (+37%) 0,2315 €/kWh 
Precio de venta con DH VALLE (-36%) 0,1081 €/kWh 
Precio de gas natural del motor 0,0400 €/kWh 
Precio de la energía térmica recuperada 0,0400 €/kWh 
Precio total del mantenimiento 0,0961 €/kWh 
Precio total de la energía eléctrica vendida 
Opción 1 0,2394 €/kWh 
Opción 2 0,2391 €/kWh 
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Opción 1 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Venta energía 
eléctrica 
36.098 29.450 36.098 33.807 36.098 33.807 36.098 16.863 33.807 36.098 33.807 36.098 398.130 
Complemento 
por eficiencia 2.303 1.879 2.303 2.157 2.303 2.157 2.303 2.303 2.157 2.303 2.157 2.303 26.632 
Complemento 
por reactiva 543 443 543 508 543 508 543 543 508 543 508 543 6.276 
Coste gas 
cogeneración 18.324 14.949 18.324 17.161 18.324 17.161 18.324 18.324 17.161 18.324 17.161 18.324 211.862 
Energía térmica 
recuperada 6.806 5.552 6.806 6.374 6.806 6.374 6.806 6.806 6.374 6.806 6.374 6.806 78.687 
Energía apoyo 
convencional 8.936 9.396 6.941 5.967 4.583 4.859 4.331 3.319 4.156 5.231 6.761 8.052 72.533 
Mantenimiento 1.578 1.287 1.578 1.477 1.578 1.477 1.578 1.578 1.477 1.578 1.477 1.578 18.239 
Impuesto 
eléctrico 
2.527 2.061 2.527 2.366 2.527 2.366 2.527 1.180 2.366 2.527 2.366 2.527 27.869 
Impuesto al gas 
natural 
965 787 965 904 965 904 965 965 904 965 904 965 11.155 
Ahorro 
económico total 22.357 18.239 22.357 20.938 22.357 20.938 22.357 4.469 20.938 22.357 20.938 22.357 240.600 
Unidades: € 
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Opción 2 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Venta energía 
eléctrica 
36.098 29.450 36.098 33.807 36.098 33.807 36.098 0 33.807 36.098 33.807 36.098 381.266 
Complemento 
por eficiencia 
2.303 1.879 2.303 2.157 2.303 2.157 2.303 0 2.157 2.303 2.157 2.303 24.328 
Complemento 
por reactiva 
543 443 543 508 543 508 543 0 508 543 508 543 5.733 
Coste gas 
cogeneración 
18.324 14.949 18.324 17.161 18.324 17.161 18.324 0 17.161 18.324 17.161 18.324 193.538 
Energía térmica 
recuperada 
6.806 5.552 6.806 6.374 6.806 6.374 6.806 0 6.374 6.806 6.374 6.806 71.882 
Energía apoyo 
convencional 
8.936 9.396 6.941 5.967 4.583 4.859 4.331 10.124 4.156 5.231 6.761 8.052 79.338 
Mantenimiento 1.578 1.287 1.578 1.477 1.578 1.477 1.578 0 1.477 1.578 1.477 1.578 16.662 
Impuesto 
eléctrico 
2.527 2.061 2.527 2.366 2.527 2.366 2.527 0 2.366 2.527 2.366 2.527 26.689 
Impuesto al gas 
natural 
965 787 965 904 965 904 965 0 904 965 904 965 10.190 
Ahorro 
económico total 
22.357 18.239 22.357 20.938 22.357 20.938 22.357 0 20.938 22.357 20.938 22.357 236.132 
Unidades: € 
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2.1.4.2 Motor GUASCOR 1.000 kW 
Datos de partida Parámetros 
Calor máximo recuperable en los gases de escape 100% 
Calor máximo recuperable en la refrigeración del motor 100% 
Rendimiento de la instalación de generación térmica convencional 80% 
Horas de trabajo diarias 16 horas/día 
Días de trabajo semanal con cogeneración 5 días/semana 
Horas de trabajo al año  
Opción 1 4.038 h/año 
Opción 2 3.689 h/año 
Horas de trabajo al año en punta 
Opción 1 3.689 h/año 
Opción 2 3.689 h/año 
Horas de trabajo al año en valle 
Opción 1 349 h/año 
Opción 2 0 h/año 
Disponibilidad de la cogeneración 94% 
Sobreconsumo de gas natural cogeneración 5% 
Consumo servicios auxiliares de cogeneración  5% 
Precio de venta de la energía eléctrica 0,1386 €/kWh 
Precio de venta con DH PUNTA (+37%) 0,1899 €/kWh 
Precio de venta con DH VALLE (-36%) 0,0887 €/kWh 
Precio de gas natural del motor 0,0400 €/kWh 
Precio de la energía térmica recuperada 0,0400 €/kWh 
Precio total del mantenimiento 0,00961 €/kWh 
Precio total de la energía eléctrica vendida 
Opción 1 0,1919€/kWh 
Opción 2 0,2012€/kWh 
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Opción 1 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Venta energía 
eléctrica 
59.243 48.332 59.243 55.483 59.243 55.483 59.243 27.676 55.483 59.243 55.483 59.243 653.399 
Complemento 
por eficiencia 
2.258 1.842 2.258 2.114 2.258 2.114 2.258 2.258 2.114 2.258 2.114 2.258 26.104 
Complemento 
por reactiva 
1.086 886 1.086 1.017 1.086 1.017 1.086 1.086 1.017 1.086 1.017 1.086 12.552 
Coste gas 
cogeneración 
36.909 30.111 36.909 34.566 36.909 34.566 36.909 36.909 34.566 36.909 34.566 36.909 426.735 
Energía térmica 
recuperada 
12.870 10.972 11.307 10.150 9.367 9.239 9.160 8.327 8.661 9.901 10.803 12.220 122.978 
Energía apoyo 
convencional 
2.872 3.976 2.440 2.190 2.022 1.994 1.977 1.797 1.869 2.137 2.331 2.637 28.242 
Mantenimiento 3.155 2.574 3.155 2.955 3.155 2.955 3.155 3.155 2.955 3.155 2.955 3.155 36.479 
Impuesto 
eléctrico 
4.147 3.383 4.147 3.884 4.147 3.884 4.147 1.937 3.884 4.147 3.884 4.147 45.738 
Impuesto al gas 
natural 
1.943 1.585 1.943 1.820 1.943 1.820 1.943 1.943 1.820 1.943 1.820 1.943 22.468 
Ahorro 
económico total 
29.303 24.378 27.739 25.540 25.800 24.629 25.592 - 4.598 24.051 26.333 26.193 28.653 283.614 
Unidades: € 
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Opción 2 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Venta energía 
eléctrica 
59.243 48.332 59.243 55.483 59.243 55.483 59.243 0 55.483 59.243 55.483 59.243 625.723 
Complemento 
por eficiencia 
2.416 1.971 2.416 2.263 2.416 2.263 2.416 0 2.263 2.416 2.263 2.416 25.521 
Complemento 
por reactiva 
1.086 886 1.086 1.017 1.086 1.017 1.086 0 1.017 1.086 1.017 1.086 11.467 
Coste gas 
cogeneración 
36.909 30.111 36.909 34.566 36.909 34.566 36.909 0 34.566 36.909 34.566 36.909 389.826 
Energía térmica 
recuperada 
12.870 10.972 11.307 10.150 9.367 9.239 9.160 0 8.661 9.901 10.803 12.220 114.651 
Energía apoyo 
convencional 
2.872 3.976 2.440 2.190 2.022 1.994 1.977 10.124 1.869 2.137 2.331 2.637 36.569 
Mantenimiento 3.155 2.574 3.155 2.955 3.155 2.955 3.155 0 2.955 3.155 2.955 3.155 33.324 
Impuesto 
eléctrico 
4.147 3.383 4.147 3.884 4.147 3.884 4.147 0 3.884 4.147 3.884 4.147 43.801 
Impuesto al gas 
natural 
1.943 1.585 1.943 1.820 1.943 1.820 1.943 0 1.820 1.943 1.820 1.943 20.524 
Ahorro 
económico total 
29.462 24.507 27.898 25.688 25.959 24.777 25.751 0 24.199 26.492 26.342 28.812 289.887 
Unidades: € 
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3. Índice de planos 
Número de plano Nombre del plano 
Nº 1 Emplazamiento 
Nº 2 Emplazamiento caseta de cogeneración 
Nº 3 Caseta de cogeneración 
Nº 4 Implantación y canalizaciones eléctricas 
Nº 5 Canalización de agua caliente y vapor 
Nº 6 Instalación gas natural 
Nº 7 Esquema térmico 
Nº 8 Esquema unifilar 
Nº 9 Elementos de medida y registro de energía 
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4. Pliego de condiciones 
4.1 Normas Generales Acondicionamiento y Montaje del Conjunto 
Industrial 
4.1.1 Normas de Obra Civil 
4.1.1.1 Generalidades 
El contratista someterá a la aprobación de la DF muestras de los materiales que se propone 
emplear en la construcción, siempre que estos no estén completa e inequívocamente 
definidos en los documentos que forman parte integral del contrato. 
Dichos materiales únicamente podrán ser empleados en la construcción después de que  el 
contratista haya recibido la aprobación escrita de la DF, pudiendo ser inspeccionados en 
cualquier momento, y cualquier cambio en los mismos deberá ser aprobado por escrito por 
la DF. 
Todos los materiales que se empleen en la Obra serán nuevos y de primera calidad. 
Todos los artículos manufacturados, materiales y equipos diversos, se colocarán e 
instalarán, conectarán, montarán, utilizarán, limpiarán y ajustarán conforme a las 
instrucciones de los fabricantes, salvo que la DF especifique lo contrario por escrito. 
4.1.1.2 Definiciones Y Atribuciones 
A los efectos de este Pliego y demás documentos del Proyecto, se fijan las definiciones de 
las partes intervinientes en las obras, y se describen las atribuciones y obligaciones 
principales de cada una de ellas. 
Propiedad, promotor, o parte contratante 
Es aquella persona física, o jurídica, pública o privada, que se propone ejecutar, por los 
cauces legales establecidos, una obra. Podrá exigir a la Dirección de la misma, que 
desarrolle sus iniciativas en forma técnicamente adecuada para la ejecución de la obra, 
dentro de las limitaciones legales existentes. 
El Promotor, de acuerdo con lo que establece el Código Civil, podrá desistir en cualquier 
momento de la ejecución de las obras, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, 
deba satisfacer. Así mismo, se obliga al cumplimiento exacto de todas las normas, 
reglamentos, y disposiciones vigentes, de aplicación a las obras. 
Director de obra 
Es atribución exclusiva del Director de Obra o Director Técnico, la dirección facultativa de 
la obra (DF), así como la coordinación de todo el equipo técnico que en ella pudiera 
intervenir. En tal sentido le corresponde realizar la interpretación técnica, económica, y 
estética del Proyecto, así como señalar las medidas necesarias para llevar a cabo el 
desarrollo de la obra, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios, y 
modificaciones precisas para la realización correcta de la obra, salvo que expresamente 
renuncie a dicho derecho, o fuera rescindido el convenio de prestación de servicios suscrito 
con la Propiedad, en los términos y condiciones legalmente establecidos; así mismo, podrá 
ordenar al Contratista, rehacer todo tipo de obra o partida, parcial o totalmente, si según su 
criterio estima que está mal o no responde a lo especificado en el Proyecto. 
El incumplimiento del proyecto, ya sea en sus aspectos técnicos, estéticos, o legales, podrá 
dar lugar a la renuncia a la Dirección de la Obra por parte del Facultativo Director. 
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La Dirección Técnica deberá entregar a su debido tiempo las soluciones de detalle y de 
obra que sean necesarias a lo largo de la misma. 
Son obligaciones específicas de la Dirección de Obra, establecer las soluciones 
constructivas y adaptar las oportunas en los casos imprevisibles que pudieran surgir, fijar 
los precios contradictorios, redactar las certificaciones económicas de la obra ejecutada, y 
las actas y certificaciones de comienzo y final de las mismas. 
Estará obligado a prestar la asistencia precisa, inspeccionando la ejecución, y realizando 
las visitas necesarias. 
Contratista, o constructor 
Es todo ente físico, público o privado, que de acuerdo con la legislación vigente se ocupa 
de la realización de la obra, o de una parte de ella, por encargo directo de la propiedad. 
El Contratista está obligado a conocer todas la normas, reglamentos, y demás disposiciones 
de aplicación, y a cumplir su estricta observancia en todos los aspectos que le afecten. Es 
también obligación del Constructor, conocer el Proyecto en todas sus partes y documentos, 
así como solicitar de la Dirección Técnica todas las aclaraciones oportunas para el perfecto 
entendimiento del mismo y para su ejecución. 
Podrá proponer todas las alternativas constructivas que crea oportunas para que sean 
consideradas, pero éstas solo podrán realizarse con la aprobación, por escrito, de la 
Dirección de la Obra. 
Realizará la obra de acuerdo con el Proyecto, y con las prescripciones, órdenes, y planos 
complementarios que la Dirección Técnica pueda ir dando a lo largo de la misma. 
Aportará todos los materiales que fuesen precisos para la ejecución, así como todos los 
medios auxiliares. 
Dispondrá de un encargado o un representante nominal en la obra, quien recibirá las 
órdenes de la Dirección Técnica, siendo comunicadas al Contratista, en caso de ausencia,  
por el que hubiese firmado el "enterado" en el libro de órdenes. Así mismo, cuando lo exija 
la Dirección Técnica, el Contratista estará obligado a tener, por su cuenta, un Técnico, 
titulado oficial, con quien se entenderá la citada Dirección de la marcha de las obras, 
independientemente del referido encargado general. 
El Contratista será el responsable ante los Tribunales de los accidentes que por impericia o 
descuido sobrevengan en la construcción de la obra, así como de los andamios, medios 
auxiliares, o cualquier otro elemento, que pudiera causar daño a terceros por descuido o 
inobservancia de la reglamentación vigente. 
Será el único responsable de las obras contratadas con la Propiedad, y no tendrá derecho a 
indemnización alguna por las erradas maniobras que cometiese durante la ejecución. 
Jefe de obra 
Durante todo el periodo de ejecución del trabajo, el Contratista destacará en la Obra un 
Jefe de Obra competente y tantos ayudantes como sean necesarios para supervisar a todo 
su personal y administrar adecuadamente el Contrato. 
El Jefe de Obra representará al Contratista y todas las instrucciones relativas a la 
consecución del trabajo dadas a aquel por escrito, obligarán al Contratista tanto como si se 
las hubiera dado a él directamente. 
El Contratista no podrá cambiar su Jefe de Obra sin la autorización por escrito de la D.T. 
El Jefe de Obra será plenamente responsable de la dirección y organización del trabajo, 
como también del manejo y control del personal del Contratista, empleados para la 
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ejecución de la Obra, debiendo conocer detalladamente las condiciones y términos del 
Contrato. 
Mano de obra 
El Contratista dispondrá en todo momento de la mano de obra necesaria en sus diferentes 
especialidades para cumplir la programación del trabajo. 
Asimismo el Contratista mantendrá en todo momento una estricta disciplina y orden entre 
sus operarios y retirará de la Obra a toda persona incapaz para la labor que le haya sido 
asignada y a todo empleado suyo que sea considerado no satisfactorio por la R.P. La R.P. 
podrá solicitar la sustitución del personal del Contratista que a su exclusivo criterio, 
considere inadecuado. 
El Contratista está obligado al conocimiento y estricto cumplimiento de las normas 
vigentes. 
El Contratista está obligado a exhibir ante la R.P., a requerimiento de ésta, copia del parte 
de alta en la Seguridad Social y copia de la relación normal del personal que presta sus 
servicios para la ejecución de los trabajos contratados y según los modelos oficiales 
aprobados. 
El Contratista está obligado a facilitar a todos sus empleados y operarios una tarjeta de 
identificación personal, que deberán mostrar a la vigilancia del Propietario, para que les 
sea permitido el acceso al emplazamiento de la Obra. El Contratista cuidará, además, de 
que el casco de protección de su personal sea de un mismo color, a fin de identificarlos 
fácilmente. 
4.1.2 Normas del Centro de Transformación. 
4.1.2.1 Calidad De Los Materiales 
Obra Civil 
El edificio, local o recinto destinado a alojar en su interior la instalación eléctrica descrita 
en el presente proyecto, cumplirá las Condiciones Generales prescritas en las Instrucciones 
del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, referentes a su situación, 
inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles 
y de agua, alcantarillado y canalizaciones, etc. El Centro será construido enteramente con 
materiales no combustibles. 
Los elementos delimitadores del Centro (muros exteriores, cubiertas, solera, puertas, etc.), 
así como los estructurales en él contenidos (columnas, vigas, etc.) tendrán una resistencia 
al fuego de acuerdo con la norma NBE CPI-96 y los materiales constructivos del 
revestimiento interior (paramentos, pavimento y techo) serán de clase MO de acuerdo con 
la Norma UNE 23727. 
Tal como se indica en el capítulo de Cálculos, los muros del Centro deberán tener entre sus 
paramentos una resistencia mínima de 100.000 ohmios al mes de su realización. La 
medición de esta resistencia se realizará aplicando una tensión de 500 V entre dos placas 
de 100 cm² cada una. 
El Centro tendrá un aislamiento acústico de forma que no transmitan niveles sonoros 
superiores a los permitidos por las Ordenanzas Municipales. Concretamente, no se 
superarán los 30 dBA durante el periodo nocturno (y los 55 dBA durante el periodo 
diurno). 
Ninguna de las aberturas del Centro será tal que permita el paso de cuerpos sólidos de más 
de 12 mm. de diámetro. Las aberturas próximas a partes en tensión no permitirán el  paso 
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de cuerpos sólidos de más de 2,5 mm de diámetro, y además existirá una disposición 
laberíntica que impida tocar el objeto o parte en tensión. 
4.1.2.2 Aparamenta de Alta Tensión 
Características constructivas 
Las celdas responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta bajo 
envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE 20099. 
Se deberán distinguir al menos los siguientes compartimentos, que se describen a 
continuación. 
- Compartimento de aparellaje. 
- Compartimento del juego de barras. 
- Compartimento de conexión de cables. 
- Compartimento de mandos. 
- Compartimento de control. 
Compartimento de aparellaje. 
Estará relleno de SF6 y sellado de por vida según se define en el anexo GG de la 
recomendación CEI 298-90. El sistema de sellado será comprobado individualmente en 
fabricación y no se requerirá ninguna manipulación del gas durante toda la vida útil de la 
instalación (hasta 30 años). 
La presión relativa de llenado será de 0,4 bar. 
Toda sobrepresión accidental originada en el interior del compartimento aparellaje estará 
limitada por la apertura de la parte posterior del cárter. Los gases serían canalizados hacia 
la parte posterior de la cabina sin ninguna manifestación o proyección en la parte frontal. 
Las maniobras de cierre y apertura de los interruptores y cierre de los seccionadores de 
puesta a tierra se efectuarán con la ayuda de un mecanismo de acción brusca independiente 
del operador. 
El seccionador de puesta a tierra dentro del SF6, deberá tener un poder de cierre en 
cortocircuito de 40 kA. 
El interruptor realizará las funciones de corte y seccionamiento. 
Compartimento del juego de barras. 
Se compondrá de tres barras aisladas de cobre conexionadas mediante tornillos de cabeza 
Allen de M8. El par de apriete será de 2,8 mdaN. 
Compartimento de conexión de cables. 
Se podrán conectar cables secos y cables con aislamiento de papel impregnado. 
Las extremidades de los cables serán: 
- Simplificadas para cables secos. 
- Termorretráctiles para cables de papel impregnado. 
 Compartimento de mando. 
Contiene los mandos del interruptor y del seccionador de puesta a tierra, así como la 
señalización de presencia de tensión. Se podrán montar en obra los siguientes accesorios si 
se requieren posteriormente: 
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- Motorizaciones. 
- Bobinas de cierre y/o apertura. 
- Contactos auxiliares. 
- Este compartimento deberá ser accesible en tensión, pudiéndose motorizar, añadir   
accesorios o cambiar mandos manteniendo la tensión en el centro. 
Compartimento de control. 
En el caso de mandos motorizados, este compartimento estará equipado de bornas de 
conexión y fusibles de baja tensión. En cualquier caso, este compartimento será accesible 
con tensión tanto en barras como en los cables. 
Características eléctricas. 
- Tensión nominal: 13,2 kV 
- Nivel de aislamiento: 
+ A la frecuencia industrial de 50 Hz 50 kV ef.1mn 
+ A impulsos tipo rayo 125 kV cresta. 
- Intensidad nominal funciones línea 400 A. 
- Intensidad nominal otras funciones 200/400 A. 
- Intensidad de corta duración admisible 16 kA ef. 1s. 
Interruptores-seccionadores. 
En condiciones de servicio, además de las características eléctricas expuestas 
anteriormente, responderán a las exigencias siguientes: 
- Poder de cierre nominal sobre cortocircuito: 40 kA cresta. 
- Poder de corte nominal de transformador en vacío: 16 A. 
- Poder de corte nominal de cables en vacío: 25 A. 
- Poder de corte (sea por interruptor-fusibles o por interruptor automático): 12.5 kA 
ef. 
Cortacircuitos-fusibles. 
En el caso de utilizar protección ruptorfusibles, se utilizarán fusibles del modelo y calibre 
indicados en el capítulo de Cálculos de esta memoria. Sus dimensiones se corresponderán 
con las normas DIN-43.625. 
Puesta a tierra. 
La conexión del circuito de puesta a tierra se realizará mediante pletinas de cobre de 25x5 
mm conectadas en la parte posterior superior de las cabinas formando un colector único. 
4.1.2.3 Transformadores. 
El transformador a instalar será trifásico, con neutro accesible en B.T., refrigeración 
natural, en baño de aceite, con regulación de tensión primaria mediante conmutador 
accionable estando el transformador desconectado, servicio continuo y demás 
características detalladas en la memoria. 
La colocación del transformador se realizará de forma que éste quede correctamente 
instalado sobre las vigas de apoyo. 
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4.1.2.4 Equipos de Medida. 
El equipo de medida estará compuesto de los transformadores de medida ubicados en la 
celda de medida de A.T. y el equipo de contadores de energía activa y reactiva ubicado en 
el armario de contadores, así como de sus correspondientes elementos de conexión, 
instalación y precintado. 
Las características eléctricas de los diferentes elementos están especificadas en la memoria. 
Los transformadores de medida deberán tener las dimensiones adecuadas de forma que se 
puedan instalar en la celda de A.T. guardado las distancias correspondientes a su 
aislamiento. Por ello será preferible que sean suministrados por el propio fabricante de las 
celdas, ya instalados en la celda. En el caso de que los transformadores no sean 
suministrados por el fabricante de celdas se le deberá hacer la consulta sobre el modelo 
exacto de transformadores que se van a instalar a fin de tener la garantía de que las 
distancias de aislamiento, pletinas de interconexión, etc. serán las correctas. 
Contadores 
Los contadores de energía activa y reactiva estarán homologados por el organismo 
competente. Sus características eléctricas están especificadas en la memoria. 
Cableado 
Los cables de los circuitos secundarios de medida estarán constituidos por conductores 
unipolares, de cobre de 1 kV de tensión nominal con aislamiento del tipo H07V-R, según 
norma UNE 21031/3, no propagador de la llama, de polietileno reticulado o 
etilenopropileno, de 4 mm² de sección para el circuito de intensidad y para el neutro y de 
2,5 mm² para el circuito de tensión. 
Estos cables irán instalados bajo tubos de acero (uno por circuito) de 36 mm. de diámetro 
interior, cuyo recorrido será visible o registrable y lo más corto posible. 
La tierra de los secundarios de los transformadores de tensión y de intensidad se llevarán 
directamente de cada transformador al punto de unión con la tierra para medida y de aquí 
se llevará, en un solo hilo, a la regleta de verificación. 
La tierra de medida estará unida a la tierra del neutro de Baja Tensión constituyendo la 
Tierra de Servicio, que será independiente de la Tierra de Protección. 
En general, para todo lo referente al montaje del equipo de medida, precintabilidad, grado 
de protección, etc. se tendrá en cuenta lo indicado a tal efecto en la normativa de la 
compañía suministradora. 
4.1.3 Normas de Ejecución de las Instalaciones del C.T. 
Todas las normas de construcción e instalación del centro se ajustarán, en todo caso, a los 
planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la dirección 
facultativa estime oportunas. 
Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas 
que le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en particular las de la 
compañía distribuidora. 
El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su 
depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna 
descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra. 
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4.1.3.1 Pruebas Reglamentarias del C.T. 
La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los diferentes 
ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE o recomendaciones UNESA 
conforme a las cuales esté fabricada. 
Asimismo, una vez ejecutada la instalación, se procederá, por parte de entidad acreditada 
por los organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de los 
siguientes valores: 
- Resistencia de aislamiento de la instalación. 
- Resistencia del sistema de puesta a tierra. 
- Tensiones de paso y de contacto. 
4.1.3.2 Condiciones de Uso, Mantenimiento y Seguridad Del C.T. 
Prevenciones generales. 
Queda terminantemente prohibida la entrada en el local de esta estación a toda persona 
ajena al servicio y siempre que el encargado del mismo se ausente, deberá dejarlo cerrado 
con llave. 
Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de "Peligro de muerte". 
En el interior del local no habrá más objetos que los destinados al servicio del centro de 
transformación, como banqueta, guantes, etc. 
No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de combustible en el 
interior del local del centro de transformación y en caso de incendio no se empleará nunca 
agua. 
No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté aislado. 
Todas las maniobras se efectuarán colocándose convenientemente sobre la banqueta. 
En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los socorros que deben 
prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo estar el personal instruido 
prácticamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario. También, y en sitio 
visible, debe figurar el presente Reglamento y esquema de todas las conexiones de la 
instalación, aprobado por la Consejería de Industria, a la que se pasará aviso en el caso de 
introducir alguna modificación en este centro de transformación, para su inspección y 
aprobación, en su caso. 
Puesta en servicio. 
Se conectará primero los seccionadores de alta y a continuación el interruptor de alta, 
dejando en vacío el transformador. Posteriormente, se conectará el interruptor general de 
baja, procediendo en último término a la maniobra de la red de baja tensión.  
Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o hubiera fusión de 
cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerá detenidamente la línea e 
instalaciones y, si se observase alguna irregularidad, se dará cuenta de modo inmediato a la 
empresa suministradora de energía. 
Separación de servicio. 
Se procederá en orden inverso al determinado en apartado 8, o sea, desconectando la red de 
baja tensión y separando después el interruptor de alta y seccionadores. 
Si el interruptor fuera automático, sus relés deben regularse por disparo instantáneo con 
sobrecarga proporcional a la potencia del transformador, según la clase de la instalación. 
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A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles y cuchillas de los 
interruptores así como en las bornas de fijación de las líneas de alta y de baja tensión, la 
limpieza se efectuará con la debida frecuencia. Si hubiera de intervenirse en la parte de 
línea comprendida entre la celda de entrada y seccionador aéreo exterior se avisará por 
escrito a la compañía suministradora de energía eléctrica para que corte la corriente en la 
línea alimentadora, no comenzando los trabajos sin la conformidad de ésta, que no 
restablecerá el servicio hasta recibir, con las debidas garantías, notificación de que la línea 
de alta se encuentra en perfectas condiciones, para la garantizar la seguridad de personas y 
cosas. 
La limpieza se hará sobre banqueta, con trapos perfectamente secos, y muy atentos a que el 
aislamiento que es necesario para garantizar la seguridad personal, sólo se consigue 
teniendo la banqueta en perfectas condiciones y sin apoyar en metales u otros materiales 
derivados a tierra. 
Prevenciones especiales. 
No se modificarán los fusibles y al cambiarlos se emplearán de las mismas características 
de resistencia y curva de fusión. 
No debe de sobrepasar los 60°C la temperatura del líquido refrigerante, en los aparatos que 
lo tuvieran, y cuando se precise cambiarlo se empleará de la misma calidad y 
características. 
Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará el buen estado de los 
aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el funcionamiento del centro de 
transformación, se pondrá en conocimiento de la compañía suministradora, para corregirla 
de acuerdo con ella. 
4.1.4 Normas de Baja Tensión en Planta de Cogeneración. 
4.1.4.1 Calidad de dos Materiales. 
Conductores eléctricos. 
Los conductores eléctricos serán de cobre (Cu) recocido, rígidos, agrupados o  unipolares, 
con aislamiento de polietileno reticulado (RV 0,6/1 kV) y cubierta de PVC  donde la 
instalación discurra bajo bandeja de plástico. 
Para los circuitos de alumbrado y fuerza, se emplearán conductores de cobre recocido, 
rígidos, unipolares, de tensión nominal no inferior a 750 voltios. 
La caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de ella será menor 
del 3% de la tensión nominal para alumbrado y del 5% para fuerza. 
Conductores de protección. 
Serán de cobre recocido, rígidos, unipolares, con aislamiento de PVC y tensión nominal no 
inferior a 750 voltios. 
4.1.4.2 Identificación de los Conductores. 
Estos se identificarán por el color de su capa exterior de aislamiento, a saber: 
- Conductor activo o fase: Negro, Marrón o Gris 
- Conductor neutro: Azul claro 
- Conductor de protección: Amarillo y Verde 
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4.1.4.3 Tubos Protectores. 
Las canalizaciones se realizarán bajo tubos protectores del tipo no propagador de la  llama, 
corrugado y flexible para instalaciones empotradas en techos y paredes de la construcción, 
bajo tubo rígido blindado en instalaciones de superficie y mediante bandeja de plástico con 
tapa protectora en los techos de la construcción. 
4.1.4.4 Cajas de Empalme y Derivación. 
Serán de PVC empotradas, con tapa elástica a presión en sus vértices o de tipo estanco en 
instalaciones de superficie, de dimensiones normalizadas, preferentemente de 100 x 100 y 
150 x 100. 
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que 
deberán contener. Su profundidad equivaldrá, cuando menos, al diámetro del tubo mayor, 
más un 5% del mismo, con un mínimo de 40 milímetros de profundidad y 80  milímetros 
de lado inferior. 
Los empalmes entre conductores se realizarán siempre en el interior de dichas cajas, 
utilizando bornes de conexión montadas individualmente. 
4.1.4.5 Aparatos de Mando y Maniobra. 
Todos los interruptores, conmutadores, tomas de corriente, etc., cumplirán con lo 
preceptuado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Serán de intensidades 
nominales igual a la de los aparatos de protección que les anteceden en la instalación. 
Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente sin dar lugar a formación de arco 
permanente, abriendo y cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición 
intermedia. Serán de tipo cerrado y material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura en ningún caso 
pueda exceder de 55 ºC en ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número de maniobras de apertura y cierre 
del orden de 10.000 veces, con su carga nominal y tensión de trabajo. 
Llevarán marcada su intensidad y tensión nominal y estarán probados a una tensión de 500 
a 1.000 voltios. 
Las tomas de corriente serán de las mismas características, utilizando las de tipo schuko 
para fuerza. 
4.1.4.6 Aparatos de Protección. 
Los interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad, 30 miliamperios, para una gran 
seguridad contra contactos indirectos, en los circuitos en que haya posibilidad de contacto 
no accidental por parte del personal de trabajo. 
En circuitos que no cumplan estas características los interruptores diferenciales serán de 
300 mA. 
Los automáticos magnetotérmicos serán de corte unipolar y podrán cortar la corriente 
máxima de cortocircuito en la que estén colocados sin dar lugar a arco permanente, 
abriendo y cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar posición intermedia. 
Dichos aparatos de protección serán alojados en armarios metálicos con puerta. 
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4.1.4.7 Normas de Ejecución de las Instalaciones. 
Para la ejecución de las instalaciones se atendrá el instalador a lo preceptuado en el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Como condicionante en materia de seguridad en el trabajo se cumplirá: 
Durante la fase de realización de la instalación, así como en el mantenimiento de la misma, 
los trabajos se efectuaran sin tensión en las líneas o circuitos, verificándose esta 
circunstancia mediante un comprobador de tensión. 
En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios.  
Las herramientas estarán aisladas, presentando el grado de protección adecuado y se 
utilizarán guantes aislantes cuando el caso lo requiera. 
Cuando sea preciso emplear o utilizar aparatos o herramientas eléctricas, estos estarán 
dotados del grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 voltios, 
mediante transformador de seguridad. 
No obstante, serán de aplicación todas las disposiciones generales de la Ordenanza Laboral 
de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como del vigente Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
4.1.4.8 Pruebas Reglamentarias. 
Para las comprobaciones especificadas, la propiedad solicitará de la compañía 
suministradora de energía eléctrica, Iberdrola S. A., la conexión de su instalación a sus 
redes de distribución. 
Interruptor Diferencial. 
Control a realizar: Puesta la instalación interior en tensión, accionar el botón de prueba 
estando el aparato en posición de cerrado. 
Número de controles: Uno por cada interruptor diferencial. 
Condición de no aceptación automática: No desconecta el interruptor diferencial. 
Interruptores Automáticos. 
Control a realizar: Abierto el interruptor automático, conectar mediante un puente los 
alvéolos de fase y neutro en la base para toma de corriente más alejada del CGMP, a 
continuación se cierra el pequeño interruptor automático. 
Número de controles: Uno por cada circuito independiente. 
Condición de no aceptación automática: No actúa el interruptor automático o el fusible  de 
seguridad situado en la cuadro general durante un tiempo superior a 2 segundos. 
Corriente de fuga. 
Control a realizar: Cerrado el interruptor diferencial y con tensión en los circuitos, se 
conectarán los receptores uno por uno, hasta una potencia máxima al nivel de 
electrificación y por un tiempo no inferior a 5 minutos. 
Número de controles: Uno por cada local individual. 
Condición de no aceptación automática: Actúa el interruptor diferencial. 
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Puntos de luz. 
Control a realizar: Conectar al conductor de fase y neutro un portalámparas y accionar el 
interruptor correspondiente a dicho punto de luz. 
Número de controles: Uno por cada circuito destinado para alumbrado. 
Condición de no aceptación automática: La lámpara no se enciende. 
Bases de enchufe. 
Control a realizar: Conectar mediante una clavija un receptor alimentado por corriente 
eléctrica. 
Número de controles: Uno por cada circuito. 
Condición de no aceptación automática: E1 receptor no funciona. 
4.1.4.9 Protección de Motores. 
Control a realizar: Poner el motor en funcionamiento y desconectar el interruptor 
automático correspondiente situado en el CGMP. 
Número de controles: Uno por cada equipo motor instalado. 
Condición de no aceptación automática: Continúa en funcionamiento del equipo motor. 
4.1.4.10 Condiciones de Uso, Mantenimiento y Seguridad de B.T. 
Cuadro general de mando y protección. 
Cada año se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos 
directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los 
conductores que protegen. 
Instalación interior. 
Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderá directamente de 
los hilos correspondientes a un punto de luz, que únicamente y con carácter provisional, se 
utilizará como soporte de una bombilla. Para la limpieza de lámparas, cambio de bombillas 
y cualquier otra manipulación de la instalación, se desconectara el interruptor  diferencial. 
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando estas alcancen su 
duración media mínima.  
Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de 
iluminación. Todas las lámparas repuestas serán de idénticas características a las 
reemplazadas. La periodicidad de limpieza no será superior a un año. 
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de la instalación interior, que entre cada 
conductor y tierra y entre cada dos conductores no deberá ser inferior a 250.000 ohmios. 
En caso negativo se repararán los defectos encontrados. 
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4.1.5 Normas de Instalación de Tuberías. 
4.1.5.1 Alcance de Los Servicios 
Los servicios contratados se extenderán al suministro, montaje y prueba de los materiales 
que, en definitiva, han de ser instalados, de acuerdo con los planos y con cualquier 
modificación que la RP estimase conveniente realizar durante el transcurso de los trabajos, 
siendo de competencia del Contratista la ejecución de los planos isométricos definitivos 
que, en su caso, fueran necesarios para la ejecución del montaje. 
Los trabajos a realizar por el Contratista, de no indicarse expresamente por la RP otra cosa, 
comprenderán: 
Suministro de los materiales necesarios y no incluidos en la relación de materiales y 
equipos a suministrar por la propiedad. 
Serán por cuenta del Contratista los materiales de consumo ( energía eléctrica, acetileno, 
oxígeno, electrodos, juntas, cinta de cierre, etc. ), y cualquier otra clase de material que sea 
necesario para realizar su trabajo, cuyo valor estará incluido en el importe que fije en su 
proposición, excepto el agua que se utilice para las pruebas hidráulicas, que será facilitada 
por la Propiedad. 
Obra civil complementaria, en donde se incluirán zanjas, artajeas, soportes o apoyos de 
cualquier tipo, cruces subterráneos o aéreos sobre pórticos y cualquier otra clase de obra 
necesaria para el montaje de las tuberías. 
Tendido y montaje de los diferentes tipos de tuberías y equipos, así como la protección 
pasiva contra la corrosión de las tuberías y, en su caso, el aislamiento térmico de las 
mismas. 
El montaje de los equipos no incluirá las operaciones de verificación y puesta a punto, que 
será realizada por el vendedor de los mismos. 
Serán de aplicación en su totalidad los Pliegos de Condiciones pertinentes en cada caso. 
Para los trabajos anexos a la instalación de la tubería, como excavación de zanjas y 
cimentaciones, hormigonado, estructuras metálicas, etc. 
4.1.5.2 Montaje Mecánico de Tuberías y Equipos 
Las condiciones fundamentales que deben cumplir el montaje de tuberías y equipos, se 
refiere en los párrafos siguientes: 
4.1.5.3 Materiales 
Los materiales que suministrará la Propiedad, así como los aportados directamente por  el 
Contratista, se ajustarán a los tipos y normas siguientes: 
Tubos 
Serán de acero sin soldaduras o soldados, terminados en caliente o estirados y 
expansionados en frío, fabricados con acero obtenido por los procedimientos Siemens-
Martín, horno eléctrico, convertidor básico de oxígeno o Bessemer. 
Normas: API 5L, API 5LS, en grado “B” 
ASTM -a- 106-64, schedule 20, 30, 40 
Los extremos serán lisos y achaflanados para soldar desde diámetros exteriores superiores 
a 2”. 
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Válvulas de compuerta 
Normas API Std. 598, 600 y 602. 
Válvulas de retención, macho y globo 
Normas API Std. 6 D. 
Válvulas de mariposa 
Normas API Std. 609. 
Codos y T-es 
Normas ANSI B-16.9, schedule 20, 30 y 40. 
Bridas 
Normas ANSI B-16.5, serie 150-300#. 
El material suministrado por la Propiedad será recibido por el Contratista mediante el 
correspondiente Acta de Recepción, haciéndose desde ese momento, responsable del 
material entregado, no admitiéndose posteriormente reserva o reclamación alguna, que no 
haya sido reflejada en el referido Acta. 
Los electrodos serán de calidad y marca homologadas previamente, y presentarán unas 
condiciones mecánicas lo más similares posible a las del metal base, siendo preferibles los 
de tipo celulósico o básico, según la técnica de soldadura. 
La clasificación y ensayos de los electrodos se realizarán de acuerdo con las normas UNE 
14.003 y 14.022. 
4.1.5.4 Operaciones Fundamentales Para el Montaje en Tuberías 
Transporte, montaje y prueba de tubos 
Comprende las operaciones manuales necesarias para el montaje de la tubería, con las 
siguientes condiciones: 
Carga, transporte y descarga desde el almacén de la Propiedad al lugar del montaje. 
Limpieza interior de los tubos por paso de rascador o cepillo de púas y, posteriormente 
inyección de aire. 
Colocación, alineación, limpieza de bordes y ajustes en posición para soldar, con sujeción 
de abrazaderas, cadenas u otro sistema mecánico de fijación que autorice la RP. 
Instalación sobre banquetas o andamiaje, para soldar por giro o posición. 
Soldadura a tope, de acuerdo con el procedimiento de soldadura aprobado, y una vez  que 
la junta se encuentre perfectamente alineada y con la correcta separación entre bordes. 
Descenso y / o colocación definitiva en su posición de trabajo. 
Prueba hidráulica de las líneas de tuberías, de acuerdo con lo especificado. 
El precio se cotizará por metro lineal de tubería recta determinada, medida sobre el eje. 
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Soldadura de accesorios 
Incluye el corte perpendicular u oblicuo del tubo, biselado con formación del chaflán 
especificado y soldadura a tope sobre los cortes rectos u oblicuos, una vez que la junta se 
encuentre perfectamente alineada y con la correcta separación entre bordes. 
El precio cotizado corresponderá a una soldadura completa, con inclusión de electrodos, 
equipos necesarios, energía y calificación de soldadores. 
Modificación de achaflanados 
Se refiere esta operación a la modificación, mediante nuevo achaflanado, de los bordes de 
accesorios o tubos, cuando son diferentes los espesores de los dos elementos a unir por 
soldadura. 
La preparación de los bordes se hará de acuerdo con la norma ANSI B-31.4 y B-31.3. 
El pecio se cotizará por unidad de achaflanado ejecutado. 
Soldadura de bridas welding-neck 
Se incluye en esta operación el corte recto del tubo, biselado con formación de chaflán y 
soldadura a tope, una vez la junta se encuentre perfectamente alineada y con la correcta 
separación entre bordes. 
El precio se cotizará por unidad de brida realizada. 
Soldadura de bridas slip-on 
Se incluye en esta operación el corte a medida del tubo, colocación de la brida y soldadura 
atrás y delante. 
El precio se cotizará por unidad de brida realizada. 
Conexión de válvulas y accesorios bridados 
Se incluye en esta operación el traslado del material al sitio del montaje, suministro y 
colocación de la junta, así como suministro y colocación de todos los pernos necesarios 
para cada conexión. 
El material de pernos será el siguiente: 
ASTM A.193 Gr. B.7 para los espárragos y ASTM A.194 Gr.24 para las tuercas. El 
material de fibras de amianto con aglutinante. 
El precio comprenderá la unión y apriete con tornillos o espárragos de cada unidad de 
embridado, además de lo indicado en el párrafo anterior. 
Injertos soldados a 90º en tuberías 
En esta operación se incluye el taladro de la tubería donde se realiza la conexión, corte del 
tubo, la preparación de bordes, alineación y soldadura. 
El precio corresponde a unidad de injerto realizado. 
Injertos soldados a 45º en tuberías 
Esta operación incluye los mismos conceptos que la operación anterior y, así mismo se 
cotizan por unidad de injerto realizado. 
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Injertos soldados a 90º con placas de refuerzo  
Esta operación incluirá todas las que comprende la operación 1.3.2.7. y la necesaria para la 
preparación de la soldadura de la placa de refuerzo, siendo el material de refuerzo 
suministrado por el Contratista. 
Se cotizará por unidad de injerto realizado de esta forma. 
Injertos soldados a 45º con placas de refuerzo 
Esta operación incluye los mismos conceptos que la operación anterior y se cotizará por 
unidad de injerto realizada. 
Soldaduras de conexiones diversas a 90º 
Incluye esta operación todos los trabajos necesarios para taladro y soldadura de todo tipo 
de accesorios de unión en tuberías, tales como manguitos, weldolets, etc. 
Estos accesorios serán suministrados por el Contratista. 
Soldaduras de conexiones diversas a 45º 
Esta operación incluye los mismos trabajos que se indican en el apartado anterior y se 
cotizará por unidad de conexión realizada. 
Fabricación de codos a 90º 
Se refiere esta operación a la fabricación de codos a 90º a partir de segmentos soldados, 
incluyendo cortes, biselados y soldaduras. 
El precio se referirá a la pieza fabricada. 
Fabricación de codos a 45º 
Se refiere esta operación a la fabricación de codos a 45º a partir de segmentos soldados y 
se tratará de la misma forma que en el apartado anterior. 
Montaje de tubos y accesorios roscados 
Comprende las operaciones manuales necesarias para el montaje de tubería roscada con las 
siguientes condiciones: 
Ejecución de roscas exteriores o interiores en tubos o accesorios de cualquier tipo. 
La rosca será del tipo NPT (rosca cónica americana para tubos). 
Carga, transporte y descarga desde el almacén de la Propiedad al lugar del montaje. 
Limpieza interior de los tubos por paso de rascador o cepillo de púas y, posteriormente 
inyección de aire. 
Descenso y / o colocación definitiva en su posición de trabajo. 
Prueba hidráulica de las líneas de tuberías, de acuerdo con lo especificado. 
Solo afectará a tuberías de diámetros inferiores a 3”. 
El precio se cotizará por metro lineal, incluyendo el material, tanto de tubos como de 
accesorios. 
Colocación de válvulas y aparatos roscados 
Comprende el transporte y colocación de válvulas o aparatos roscados. 
El precio se cotizará por unión macho-hembra. 
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Colocación de apoyos para tuberías 
Se refiere a la parte metálica de los soportes de tuberías. 
El precio se cotizará por Kg. de hierro colocado y pintado. 
4.1.6 Trabajos de Montaje de Tuberías en Servicio 
Cuando se realicen trabajos de montaje de tuberías en plantas que están normalmente 
trabajando o en servicio, se presentarán casos de conexiones de tuberías de ampliación o 
nuevas, con tuberías en servicio que contengan hidrocarburos, agua, vapor, etc. 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en este caso será necesario vaciar y desgasificar 
estas tuberías que contengan producto por seguridad en la operación a realizar. 
Por tanto, las conexiones a tuberías en servicio, incluirán todas las operaciones necesarias 
referidas en los apartados anteriores. 
El precio se cotizará por unidad de conexión realizada con el mismo precio unitario de las 
referidas operaciones. 
4.1.7 Trabajos de Montaje de Grupos Motobomba y Maquinaria en 
General 
El montaje de los grupos motobomba y maquinaria en general comprenderá los siguientes 
trabajos: 
- Acoplamiento de la bomba con el motor eléctrico o máquina motriz, ejecutando 
todas las operaciones que sean necesarias para su correcta conjunción, en caso de 
que esta conjunción no haya sido realizada previamente por entregarse 
separadamente estos elementos. 
- Instalación de los grupos motobomba con alineación y elevación correctas, según 
instrucciones del suministrador. 
- Ejecución de las coladas de cemento de relleno, nivelación y fijación de la bancada. 
- Comprobación del acoplamiento para la alineación de bomba con control de las 
tolerancias indicadas por los suministradores, antes de realizar las conexiones con 
las tuberías. 
- Volver a comprobar la alineación después de que las bridas de las tuberías hayan 
sido perfectamente acopladas con las de las bombas y comprobación de que las 
mismas no ejerzan esfuerzos de ningún tipo sobre las bombas o máquinas. 
- Soldar orejetas de toma de tierra en la placa de base de la bomba. 
- Instalación de los dispositivos de lubricación y otros complementarios, así como el 
suministro de los líquidos o grasas propios de lubricación. 
- Comprobación del sentido de giro de la bomba o máquina y motor, cuando se 
disponga de energía en la máquina motriz. 
- Nueva comprobación de la alineación después de las pruebas de circulación en 
caliente, o en cualquier caso después de 24 horas de funcionamiento. 
- Los grupos motobomba, equipos y maquinaria en general, situados en espacios 
abiertos lateralmente o a la intemperie, se pintarán de acuerdo con el siguiente 
proceso: 
- Limpieza de las superficies, eliminando la pintura de protección temporal aplicada 
en fábrica. 
- Imprimación con minio de plomo-clorocaucho, 2 capas y espesor total de la 
película seca 75μm. 
- Pintura de base capa gruesa de clorocaucho tixotrópico, 1 capa y de espesor de la 
película seca 80μm. 
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- Pintura de acabado con caucho clorado y plastificante, 1 capa y espesor de la 
película seca 40μm. 
- Cuando la situación de los grupos motobomba, equipos y maquinaria en general sea 
en espacios cerrados, se podrá suprimir la pintura de base capa gruesa. 
- Correcto mantenimiento de los equipos y de la maquinaria en general, durante el 
periodo de inactividad subsiguiente al montaje y anterior a la puesta en marcha. 
- Las operaciones de montaje, alineación y elevación correcta y acoplamiento de la 
maquinaria en general se ejecutará de acuerdo con las instrucciones particulares 
para cada tipo de maquinaria. 
- Todos los trabajos de montaje de grupos motobomba y maquinaria en general serán 
realizados por el Contratista de montaje de tuberías y equipos, a excepción del 
acoplamiento de la bomba y de la instalación de los dispositivos de lubricación, que 
serán por cuenta del suministrador de los equipos. 
4.1.8 Procedimiento de Soldadura 
El proceso de soldadura de las tuberías se realizará de acuerdo con la norma API-std.1.104, 
y por lo especificado en el Pliego de Condiciones referente a Obra Metálica, en todo 
aquello que no esté afectado por el presente Pliego. 
4.1.8.1 Calificación del Procedimiento de Soldadura 
El Contratista deberá realizar pruebas de sus procedimientos de soldadura para demostrar 
la idoneidad en la ejecución de las soldaduras, de conformidad con los requisitos 
especificados en la norma citada. 
4.1.8.2 Calificación de Soldadores 
El Contratista deberá realizar las pruebas de todos los soldadores designados para la 
soldadura manual, semiautomática y automática, a fin de demostrar su aptitud para realizar 
las soldaduras de forma aceptable. 
La calificación de los operarios soldadores se realizará de acuerdo con la norma 
UNE14.042. 
El Contratista mantendrá un registro de los soldadores que empleará en el montaje, fijando 
la fecha y resultado de la prueba, así como la marca de identificación asignada a cada uno. 
Estos requisitos estarán certificados por el Contratista y estará a disposición del personal 
de inspección de la Propiedad. 
4.1.8.3 Trabajos De Soldadura 
El Contratista adjuntará un plan de montaje y secuencias de soldadura, antes de iniciar el 
montaje de las líneas de tuberías.  
En los trabajos de soldadura se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
Las soldaduras de tubería se llevarán a cabo por soldadores cualificados, utilizando 
procedimientos cualificados. La superficie a soldar será suave, uniforme, libre de poros, 
defectos de hoja, granulaciones, incrustaciones, escoria, grasas, pintura y todo material 
nocivo que pueda afectar a la soldadura de forma adversa. 
El diseño de la junta y la separación entre bordes a tope estará de acuerdo con la 
especificación del procedimiento de soldadura a utilizar. 
No se permitirá soldar cuando la temperatura sea menor de 1ºC. Cuando la temperatura 
mínima en la noche anterior haya sido inferior a -4ºC, no debe soldarse hasta que al día 
siguiente la temperatura ambiente llegue a ser como mínimo de 3ºC. 
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4.1.9 Libros, Registro y Documentación 
El representante del Contratista llevará los libros y registros necesarios para reflejar los 
ensayos de los electrodos realizados en cada partida, los soldadores con sus calificaciones 
y marcas de identificación, así como plano de uniones soldadas donde se anotará 
diariamente el trabajo realizado por cada operario. 
4.1.10 Inspección Radiográfica de las Juntas Soldadas 
La inspección radiográfica se realizará por Organismos especializados, designados por la 
propiedad, y que obtendrá las radiografías por medio del empleo de Rayos X o Rayos 
Gamma. Esta inspección será de cuenta de la Propiedad. 
El Contratista facilitará, sin cargo alguno para la Propiedad, los medios auxiliares y 
personal secundario necesario para ayudar a la inspección radiográfica. 
4.1.10.1 Número de Ensayos y Calificación 
En líneas de tuberías subterráneas se radiografiará e inspeccionará el 100% de las uniones 
soldadas, en toda su circunferencia. 
En las líneas de tuberías fuera de tierra, se radiografiarán e inspeccionarán un 10% de las 
soldaduras por cada soldador, en cada día de trabajo, en toda su circunferencia. 
La calificación de las soldaduras se harán por la norma UNE 14.011 “Calificación de 
soldaduras por Rayos X” (admisibles calidades 1 y 2). 
En caso de que le resultado del examen no sea satisfactorio, se harán las reparaciones 
necesarias hasta que se obtenga un correcto resultado y de los ensayos, siendo los gastos de 
la reparación y de los nuevos ensayos, totalmente a cargo Contratista, cuyo previo abono 
por la Prioridad será descontado del importe del Contrato. 
4.1.10.2 Tubería de Acero sin Soldadura 
Para los trabajos con este tipo de tubería, será a lo dispuesto en la Norma API 5L y LX. 
4.1.10.3 Pruebas 
Las líneas de tuberías, una vez montadas, se someterán a una prueba hidráulica con  
presión mínima de 15 Kg/cm2., que se mantendrá durante 24 horas, para darla por válida. 
Esta de presión de prueba podrá ser aumentada, justamente, por la RP. 
Se facilitará, como resultado de las pruebas, un informe completo en el que se incluyan los 
datos recogidos durante las mismas. 
4.1.11 Protección Pasiva Contra la Corrosión De Tuberías 
Las líneas de tuberías se protegerán contra la corrosión, mediante pintura en el caso de 
tuberías fuera del terreno o por bandas plásticas adhesivas en el caso de tuberías 
enterradas. 
4.1.11.1 Normas de Instalación Mecánica. 
Hay que tener en cuenta que las zonas donde vayan a ser alojadas todas las actividades que 
vayan soldadas en elementos existentes en fabrica como pueden ser soportes, tuberías, etc. 
deben estar protegidas localmente con mantas ignífugas u otro tipo de protección que haga 
la misma función para que las proyecciones bien sean de sopletes, piedras de esmeril, o 
soldaduras no sean proyectadas a los elementos de fábrica. En el lugar de trabajo deberá 
existir un extintor contra incendios y los medios de seguridad según la norma vigente. 
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Montaje de soportes 
Los soportes estructurales serán instalados por el contratista de las tuberías en los puntos 
donde se marque en el isométrico correspondiente, y si no está indicado, en tramos rectos a 
una distancia máxima de 3.5 metros y en los acoplamientos a los equipos o válvulas en la 
zona más próxima de ellos, para que no haya tensiones en los acoplamientos. Una vez 
acabada la fabricación y su montaje deben ser pintados, con una mano de imprimación 
antioxidante y una mano de pintura plástica. 
Los supresores serán protegidos con cajas de madera de los golpes y proyecciones de 
soldaduras, etc. 
Las tolerancias de fabricación de soportes son de 3 mm aproximadamente. Los soportes se 
deben fabricar tal y como indica la ingeniería, o en su defecto la Dirección de Obra. 
Las holguras para las dilataciones deben de ser las que indican los planos de ingeniería olas 
que indica la norma según su temperatura. 
Tolerancia de soportes 
Las tuberías horizontales hasta 150 mm de diámetro admiten un desplazamiento de 150 
mm, las de 200 a 300 mm de diámetro admiten 300 mm y las mayores de 300 mm admiten 
450 mm. Las tuberías verticales en el caso de colgantes muelles admiten una desviación 
del 10% de la longitud del tramo vertical. 
Soportes estructurales 
Si en el diseño de los soportes los puntos de alojamiento coinciden con elementos ya 
existentes de fábrica, y hubiera que reforzarlos para garantizar la carga que tiene que 
soportar será por cuenta del contratista. 
Todas las soldaduras deben estar totalmente limpias de grasas, corrosión, pinturas, etc. 
antes de empezar a soldar. 
Se debe tener muy en cuenta que todos los soportes que por ubicación hubiera que 
desmontar algún elemento existente, al finalizar el trabajo se debe reponer todo lo 
desmontado. 
Montaje de tuberías 
Siempre que se pueda hay que procurar hacer el máximo pre montaje en la cota 0, para 
evitar en lo posible riesgos de accidentes trabajando en cotas elevadas. 
Tuberías soldadas 
La preparación de las uniones a soldar se hará tal y como dice el procedimiento de 
soldadura. Antes de empezar a soldar, hay que tener en cuenta que no haya corrientes de 
aire que incidan sobre la soldadura. Se deben limpiar todas las proyecciones interiormente 
y exteriormente. 
Tuberías embridadas 
Se debe tener muy en cuenta que en los tramos donde vayan bridas soldadas los  agujeros 
deben quedar a caballo aproximadamente, y que el paralelismo con los tramos debe ser el 
máximo posible. 
El apriete de tornillos se debe hacer en cruz, según procedimiento. 
  
Haizea Ortega Leoz  Universidad Pública de Navarra 
Nafarroako Unibertsitate Publikoa 
Documento nº4 – Pliego de condiciones  23 
 
Montaje de válvulas 
Las válvulas se instalaran según indican los isométricos correspondientes. 
El contratista seguirá en todo momento las instrucciones de funcionamiento y montaje del 
fabricante de las válvulas y recomendaciones para soldadura. 
Antes de proceder a su instalación se comprobaran que están bien limpias por la parte 
inferior, y su montaje se hará con el vástago vertical salvo que se indique lo contrario. 
En válvulas con bridas comprobar que las bridas son del mismo tipo y que las  superficies 
de cierre de las bridas están limpias y que no tienen golpes. También hay que comprobar 
que la parte inferior está limpia así como sus interiores. Las válvulas no deben servir de 
puntos de apoyo. 
En válvulas soldadas las uniones deben estar bien limpias interiormente. Por la parte 
exterior, en su alineamiento con la tubería, deben quedar concéntricas y paralelas en la 
unión. Antes de soldar hay que tener la válvula abierta un 10%, en algunos casos las 
válvulas que llevan precalentamiento y distensionado se desmontaran interiormente. Las 
válvulas de diafragma no se sueldan con el bonete puesto. 
Las elevaciones de las válvulas se deben hacer con estrobos de nailon o lona. 
Montaje de juntas de expansión 
Si el sistema lleva juntas de expansión, el contratista inspeccionara que los tirantes 
limitadores o de bloqueo, que coloca el fabricante estén en perfecto estado. Estos 
mecanismos no se desmontaran hasta que se haya acabado el montaje del sistema o el 
isométrico, incluyendo las guías externas de sujeción o de anclaje. 
No se modificara la configuración ni la longitud de diseño de una junta, para poder 
absorber desalineamientos del montaje de la tubería sin autorización de la Dirección de 
Obra. 
Las juntas no deben estar cargadas con el peso de la tubería que no hayan sido soportadas 
convenientemente, una vez instaladas se protegerán con maderas u otros elementos para 
protegerlas de posibles golpes o proyecciones. 
Montaje de equipos 
Todas las operaciones relacionadas con el montaje de equipos se realizaran siguiendo las 
instrucciones de los fabricantes de los mismos de acuerdo con esta especificación y los 
planos de ingeniería. 
El contratista deberá establecer un procedimiento de montaje para cada equipo, y un 
programa de montaje. 
Será responsabilidad del contratista todos los daños a terceros así como reparaciones que 
hubiera que hacer a otros edificios o equipos. 
El trabajo de montaje se realizara con buen entendimiento con otros contratistas.  
El concepto de montaje se entiende con todo tipo de accesorios de los mismos. 
El contratista antes del inicio del montaje comprobara la disponibilidad de todos sus 
componentes. En el supuesto que los encuentre correctos, cualquier falta de dichos 
accesorios serán a cuenta del contratista, y no tendrá derecho a ningún tipo de reclamación. 
Diariamente el contratista mantendrá las zonas de trabajo limpias, así como las zonas de 
montaje de los equipos y todos los cierres provisionales colocados, para que no entren 
objetos, cascotes, etc. Se pondrá cuidado en la limpieza de las bases de los equipos 
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mecánicos, eliminando aceites, grasas y óxidos que pueden impedir una buena unión al 
verter el mortero o material de relleno. 
Equipos con partes rotativas 
Antes de colocar los equipos sobre sus fundaciones, el contratista comprobara que las 
bancadas, pernos y cajetines se encuentran en sus ejes y elevaciones de los mismos. 
Los suplementos necesarios para la nivelación serán por cuenta del contratista. Se 
instalaran lo más próximo posible al lado de los pernos, de forma que al apretar las tuercas 
de estos no ocurran distensiones. 
En los casos que los motores, reductores o multiplicadores, se entreguen separados en la 
maquinaria accionada, el contratista, los montara y nivelara siguiendo las instrucciones de 
los fabricantes, sobre las diferentes elevaciones y sus ejes, así como los acoplamientos de 
sus platos, y tolerancias que indique el fabricante tanto en axial como en radial. 
Durante el transcurso de montaje se tendrá mucho cuidado que no caigan aceites o grasas 
sobre la fundación. 
Las alineaciones de los acoplamientos deben ejecutarse por personal cualificado 
empleando aparatos de medida tal como indique el fabricante en su especificación. 
Equipos estacionarios 
Son los que carecen de partes rotativas, como tanques, depósitos, calentadores, 
refrigerantes, etc. 
Los equipos estacionarios que se entreguen terminados en taller, solamente requieren 
colocarlos en posición, aplomarlos, nivelarlos, anclarlos y limpiarlos interiormente y 
exteriormente. 
El montaje definitivo de los equipos estacionarios o rotativos no se darán por finalizados 
hasta que no tengan todas las conexiones realizadas, bien sean entradas o salidas de 
tuberías o elementos en los mismos. Hay que tener en cuenta que al hacer las conexiones 
no se debe llegar con tensiones. 
El hormigonado de sus cimentaciones será por cuenta del contratista. Diez horas antes  de 
aplicar el mortero o material de relleno se limpiara con aire a presión las superficies de las 
bancadas y se regaran con agua. En el momento de hormigonar las bancadas las superficies 
estarán húmedas y libres de agua suelta. 
Se vibrara el mortero de forma que no queden cámaras al aire y en especial las zonas 
donde van los pernos. No se podrá hormigonar con temperaturas inferiores a 4 °C. Durante 
los diez días siguientes el material de relleno se acabara biselándolo a 45°. El apriete de los 
pernos se realizara una semana después, y se comprobara el alineamiento otra vez. 
Soldaduras en obra 
Las soldaduras que haya que realizar en los equipos, serán por soldadores homologados o 
cualificados. Si hubiera que hacer alguna homologación será por cuenta del contratista. 
Las soldaduras se harán como indique la especificación o el procedimiento del fabricante, 
y todos los ensayos serán por cuenta del contratista. 
El contratista suministrara los electrodos necesarios cumpliendo los requisitos necesarios 
de la especificación del fabricante. Los electrodos homologados se mantendrán en estufas 
entre 45 y 50 °C para eliminar la humedad. Los de bajo contenido en hidrogeno (básicos) 
antes de usarlos se mantendrán en estufas a 130 y 145 °C, 6 horas antes de usarlos. Los 
electrodos húmedos o mojados serán rechazados. 
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Comprobaciones finales 
Las siguientes comprobaciones serán de aplicación tanto para el montaje de equipos 
estacionarios como rotativos. 
Todos los elementos o accesorios que componen los equipos deben estar montados como 
indican los planos. 
Las bancadas de hormigón deben estar correctas y los pernos apretados. La posición de 
equipos debe estar en sus elevaciones tal como indican los planos y deben tener todas las 
protecciones colocadas, asi como una correcta limpieza interior y exterior. 
Debe funcionar todo el sistema de lubricación. Deben comprobarse las holguras y el 
alineamiento en los platos de acoplamiento después de comprobar el sentido de giro del 
motor. 
Deben limpiarse todas las tuberías de conexión. 
Debe comprobarse que las conexiones embridadas llegan sin ninguna tensión al equipo y 
que la secuencia de apriete es correcta. 
Montaje de Bridas 
Bridas planas con soldadura 
Es muy importante que al montar la brida en la tubería quede a 90° con respecto al eje 
longitudinal o vertical de la tubería o equipos, salvo que se indique lo contrario.  
La disposición del ensamblaje de la brida en la tubería será de forma que la brida quede 
hacia fuera del corte de la tubería un 25% de aproximadamente el grueso de la brida. 
Cuando se sueldan las bridas se debe tener especial cuidado en el cordón que se realiza por 
la parte interior, pues nunca se debe cebar el arco en las superficies de los cierres de las 
bridas. Una vez acabado de soldar se deben limpiar todas las proyecciones y las aristas 
entre tubo y soldadura y rematarlas en romo (redondo). 
Bridas con cuello soldadura a tope 
Si las bridas vienen sin chaflán hay que hacerlos igual que en la tubería. La preparación de 
las uniones debe ser lo más concéntrico posible y respecto a la separación de bordes lo más 
paralelamente. Una vez realizada la soldadura se procederá a la limpieza de las 
proyecciones por si hubiera algún descuelgue por el interior. 
Montaje de Estructuras 
Estructuras atornilladas 
En la fabricación hay que tener muy en cuenta que los nudos de unión estén totalmente 
libres de grasas, pinturas y proyecciones de soldaduras. 
El montaje se debe hacer con el mayor número posible de piezas premontadas en la cota 0, 
siempre que queden bien arriostradas entre sí, y teniendo muy en cuenta la comprobación y 
mediciones de distancia de agujeros de nudos que se van a ensamblar en la montura. Los 
nudos deben estar limpios para que la superficie de contacto en la unión sea a hueso del 
propio material. 
Los tornillos se deben montar cuando las uniones tienen los agujeros los más concéntricos 
posible, de esta manera se evitaran desgarramientos en las roscas, lo cual mermaría la 
resistencia en el apriete del tornillo. 
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Antes de empezar a hacer el apriete, las partes de los conjuntos deben tener los tornillos 
puestos. Es conveniente que el apriete se haga con una secuencia para evitar deformaciones 
en los conjuntos y comprobando mediciones de alineamiento vertical y horizontal. Los 
nudos de acoplamientos a las piezas portantes o bases, cuando se hace el apriete, jamás 
deben deformarse a base de hacer un apriete excesivo para hacer su acoplamiento. 
Estructuras soldadas 
Son aquellas que las uniones se hacen por medio de soldaduras. 
Hay que tener muy en cuenta que las uniones antes de soldar deben estar limpias de 
pintura, grasas y de la propia capa de protección del material que viene de la laminación.  
Cuando se hacen los ensamblajes en montaje se debe tener muy en cuenta que las juntas de 
soldaduras no queden con separaciones excesivas para evitar deformaciones en el proceso 
de la soldadura. Siempre que sea posible en los conjuntos que estén preparados para soldar 
se deben colocar arriostramientos provisionales, y preparar una secuencia de las uniones a 
soldar para evitar deformaciones en el proceso de soldaduras. Dichos procesos se hacen de 
tal manera que las tensiones queden equilibradas, para que las deformaciones sean 
mínimas. Una vez realizadas las soldaduras se eliminaran todo tipo de proyecciones y se 
inspeccionaran visualmente para juntarlas. 
Placas Base 
La colocación de las placas base donde va alojada la estructura es de una importancia vital. 
Es necesario hacer un replanteo de dichas placas en coordenadas y elevaciones y luego 
arriostrarlas antes de hormigonarlas. 
Los pilares que vayan alojados o soldados en las placas no deben tener desviaciones en sus 
coordenadas superiores a 25 mm y en plano vertical +/- 25 mm por metro. 
Montaje de Compensadores de Gases de Escape 
Se comprobará si los compensadores de gases de escape han sufrido algún deterioro 
durante el transporte, tales como abolladuras, roturas, mojaduras, etc. 
Se utilizarán solamente los elevadores de tope diseñados. 
La junta de expansión se debe ajustar al sistema de tubería instalado. Nunca debe forzarse 
en reposo el sistema de la junta de expansión. Además no se debe de forzar o girar un 
extremo de una junta para que converjan los agujeros de los tornillos. Los fuelles no 
pueden compensar la torsión. 
Se debe de tener especial cuidado en la dirección del compensador respecto del flujo del 
gas a transportar, ya que una mala colocación del mismo conduciría a su rotura. 
Una vez terminada la instalación y antes de cualquier prueba de presión del sistema quitar 
todos los embalajes retirando cualquier material extraño que pueda haberse metido entre 
las ondas. Así mismo nunca se deben quitar las barras del embalaje hasta finalizar la 
instalación. 
No se deben utilizar las barras de embalaje como soporte para elevación, ni utilizar 
cadenas o dispositivos de elevación directamente sobre los fuelles o cubiertas de los 
mismos. 
Después de finalizada su instalación se realizara una inspección visual de todo el  sistema 
de tubería, para asegurarse de que no existe ninguna evidencia de fallo. 
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4.2 Pruebas y Puesta A Punto de la Maquinaria 
4.2.1 Pruebas 
A menos que se especifique lo contrario en las Condiciones Facultativas, el Contratista 
realizará a su cargo cuantas pruebas o ensayos sean necesarios para demostrar que el 
trabajo cumple los requisitos del Contrato y, además, todos aquellos requeridos por la 
Legislación Vigente. 
Estas pruebas serán verificadas por la R.P., o bien, si esta lo estima oportuno, por el 
correspondiente laboratorio oficial. 
4.2.1.1 Pruebas Hidráulicas 
Este procedimiento se aplicara a los sistemas de tuberías y equipos según norma.  
Preparación de los circuitos 
Para la preparación de los circuitos se habrá de tener en cuenta: 
Límites de pruebas 
Situación de elementos de cierre temporales. 
Situación de venteo y purgas a utilizar. 
Situación de manómetros. Contrastados. 
Situación de soportes, válvulas y equipos 
Antes de hacer las pruebas a presión el equipo o sistema estará totalmente acabado de 
soldaduras o ensayos. 
Los soportes de carga variable y constante bloqueados. 
Las válvulas de retención con plaqueta abierta, las de seguridad bloqueadas. 
Proceso de pruebas 
Las bombas de presión pueden ser manuales o motorizadas. 
Los manómetros deben de estar contrastados con su certificado, el rango ser 1,5 veces la 
presión de prueba. 
Llenado de la instalación 
Se empieza a meter agua por la zona más baja y teniendo el venteo abierto. Este proceso 
debe ser lento para no generar bolsas de aire. Una vez que el agua sale por el venteo y 
expulsa el aire se cierra el venteo. Después se mete un 20% de presión y se vuelve a abrir 
el venteo para que salga el poco aire que queda, a continuación se vuelve a cerrar. 
La subida de presión debe ser lenta. Una vez alcanzada y el circuito esta correcto, se 
mantiene aproximadamente diez minutos. En el vaciado se tendrá la precaución de abrir los 
venteos y drenar por los drenajes. Cuando la prueba sea satisfactoria se repondrán todos los 
elementos en línea y se procederá al aislamiento si lo llevan. 
Toda la instalación, deberá someterse a la correspondiente prueba de estanqueidad. Esta 
prueba se efectuara para cada parte de la instalación en función de la presión de servicio a 
que va a trabajar la misma, pudiéndose realizar de forma completa o por tramos y siempre 
antes de ocultar, enterrar o empotrar las tuberías. Esta prueba de estanqueidad será 
efectuada por la empresa instaladora y debe realizarse con aire o agua según el tipo de 
elemento a circular por la tubería. 
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La prueba se realizara a 1.5 veces la presión nominal y se mantendrá por un tiempo 
mínimo de 6 horas. Los depósitos de aceite deberán ser probados mediante llenado de agua 
a 2/3 de su capacidad y al menos durante 24 horas. 
Aquellos circuitos destinados a transportar aceite y que hayan sido probados con agua, 
deberán ser limpiados completamente mediante aire comprimido. 
4.2.1.2 Pruebas Eléctricas 
Medidas eléctricas 
Por cada circuito de Baja Tensión, se efectuará una medida de aislamiento, debiendo 
obtenerse valores inferiores a los establecidos en el vigente R.E.B.T. para la tensión 
nominal de 380 V. 
Resistencia de los materiales 
Dado que todos los materiales eléctricos a utilizar deben corresponderse con tipos 
"aceptados", producidos por fabricantes de reconocida solvencia, no se considera necesario 
efectuar pruebas de resistencia. 
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4.3 Condiciones de Uso, Mantenimiento y Seguridad 
Las instalaciones, equipos y productos industriales deberán estar construidos o fabricados 
de acuerdo con lo que prevea la correspondiente Reglamentación que podrá establecer la 
obligación de comprobar su funcionamiento y estado de conservación o mantenimiento 
mediante inspecciones periódicas. 
4.3.1 Instalación Eléctrica. 
Información a los usuarios. 
Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación 
eléctrica, la empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto 
uso y mantenimiento de la misma. Dichas instrucciones incluirán, en cualquier caso, como 
mínimo, un esquema unifilar de la instalación con las características técnicas 
fundamentales de los equipos y materiales eléctricos instalados, así como un croquis de su 
trazado. 
Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo 
anterior, en la medida que sea necesario. 
Mantenimiento de las instalaciones. 
Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento  sus 
instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir 
en las mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán ser 
efectuadas por un Instalador Autorizado. 
Inspecciones. 
Sin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 14 de la Ley 
21/1992, de Industria, posee la Administración Pública competente para llevar a cabo, por 
sí misma, las actuaciones de inspección y control que estime necesarias, el cumplimiento 
de las disposiciones y requisitos de seguridad establecidos por el presente Reglamento y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias, según lo previsto en el artículo 12.3 de dicha 
Ley, deberá ser comprobado, en su caso, por un Organismo de Control autorizado en este 
campo reglamentario. 
4.3.2 Instalación de Protección Contra incendios 
Se verificará periódicamente y como máximo cada 3 meses por personal del 
establecimiento, la situación, accesibilidad y aparente buen estado del extintor y todas sus 
inscripciones. 
Cada 6 meses se realizarán las operaciones previstas en las instrucciones del fabricante o 
instalador. Particularmente se verificará el peso del extintor, su presión en caso de ser 
necesario, así como el peso mínimo previsto para los botellines que contengan agente 
impulsor. 
Cada 12 meses se realizará una verificación de los extintores por personal especializado y 
ajeno al propio establecimiento. 
Las verificaciones semestrales y anuales se recogerán en tarjetas unidas de forma segura  
los extintores, en las que constarán: fecha de comprobación y la identificación de la 
persona que lo ha realizado. 
En caso de ser necesarias observaciones especiales, también se podrán recoger en las 
tarjetas. 
Las operaciones de retimbrado y recarga se realizarán según el Reglamento de Aparatos a 
presión. 
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4.4 Recepción del motor 
Al recepcionar el motor es necesario hacerle diversas pruebas para comprobar que las 
características técnicas ofrecidas por el fabricante se cumplen realmente en la instalación. 
El motor es un Guascor HGM 240 y el combustible que utiliza es gas natural. Las 
condiciones en que se deben hacer las pruebas son las siguientes: 
Condiciones  
Presión ambiente kPa 100 
Temperatura ambiente ºC 25 
Humedad relativa % 30 
Temperatura del agua de salida del circuito principal ºC 90 
Temperatura del agua de entrada del circuito auxiliar ºC 55 
Régimen del motor r.p.m 1.500 
4.4.1 Medioambiente 
Se deben analizar las emisiones del motor y comprobar que éstas no superen los siguientes 
valores: 
NOx Mg/Nm
3
 <500 
CO Mg/Nm
3
 <1.100 
NMHC Mg/Nm
3
 <300 
4.4.2 Potencias 
Se harán comprobaciones de las potencias indicadas en la ficha técnica ofrecida por el 
fabricante. Se realizarán pruebas con la carga al 100%, al 80%, al 60% y al 40%. 
La prueba se realizará durante 48 horas de funcionamiento ininterrumpido. 
De los siguientes datos se admitirán las siguientes tolerancias con el 100% de carga: 
Tolerancias al 100% de carga 
Consumo + 5% 
Circuitos de refrigeración y gases de escape ± 15% 
Pérdidas ± 25% 
Temperaturas de escape ± 20% 
Caudales másicos ± 10% 
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Nota: Las potencias serán válidas para temperaturas ambiente de hasta 30ºC y para 
altitudes de hasta 1.000m. 
4.4.3 Consumos y generación  
La energía eléctrica consumida y generada se controlará en el centro de transformación, de 
esto se encarga la compañía eléctrica. 
En el centro de transformación van colocadas unas celdas que medirán la energía eléctrica 
que se consume y también la cantidad de energía eléctrica que se introduce a la red, así 
como su calidad. Si la energía eléctrica introducida no cumple las condiciones (cantidad, 
calidad) la compañía eléctrica cerrará el seccionador. 
 
 
  
 Nominal Cargas Parciales 
Carga % 100 80 60 40 
Balance térmico 
Potencia mecánica kW 520 416 312 208 
Presión media efectiva bar 17,3 13,9 10,4 6,9 
Consumo de combustible kW 1196 966 752 539 
Rendimiento térmico % 43,1 43,1 41,5 38,6 
Potencia circuito principal agua kW 249 204 160 154 
Potencia intercooler kW 82 54 27 8 
Potencia gases de escape (25ºC) kW 317 268 214 155 
Potencia gases de escape (120ºC) kW 248 212 171 125 
Temperatura gases escape ºC 460 480 498 516 
Pérdidas por radiación kW 28 24 19 14 
Ajuste de carburación 
O2 seco en escape (solo como 
referencia) 
% 9,5 9,3 9,0 8,7 
Caudales másicos 
Caudal aire admisión Kg/h 2.190 1.770 1.360 950 
Caudal gases de escape (húmedos) Kg/h 2.280 1.840 1.420 990 
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5. Presupuesto 
5.1 Grupo de cogeneración 
01 GRUPO DE COGENERACIÓN 
Nº de 
orden 
Ud. Concepto 
Medi
da 
Precio 
unitario (€) 
Importe (€) 
01.01 Ud. Caseta insonorizada de 40 pies 1 378.850 378.850 
  
Grupo de generación con gas natural 
HGM240/55 de 500 kW incluyendo cuadro de 
control y protección motor GIZAR. 
Cuadro de control, protección y sincronismo 
con cuadro de potencia. 
Recuperación térmica circuito principal. 
Refrigeración de emergencia del circuito 
auxiliar y circuito principal mediante 
electroradiador. 
   
     378.850 
 
Total grupo de cogeneración 378.850 € 
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5.2 Centro de seccionamiento 
02 CENTRO DE SECCIONAMIENTO 
Nº de 
orden 
Ud. Concepto 
Medi
da 
Precio 
unitario (€) 
Importe (€) 
02.01 Ud. 
Celda de línea CGMcosmos-L 24 kV, 
Ormazabal 
4 5.347,80 21.391,20 
02.02 Ud. 
Celda de línea CGMcosmos-P 24 kV, 
Ormazabal 
1 3.264,71 3.264,71 
02.03 Ud. Fusibles MT 12/24 kV 3 51,53 154,59 
02.04 Ud. Armario Telemando tipo IBL 18 Ah 1 6.622,35 6.622,35 
02.05 Ud. Interconexión telemando 1 313,78 313,78 
02.06 Ud. Mano de obra Programación 1 2.568,94 2.568,94 
02.07 Ud. Conector atornillable en "T" 12 155,98 1.871,76 
02.08 Ud. Conector atornillable de acople 3 155,98 467,94 
02.09 Ud. Conector recto enchufable 3 106,38 319,14 
02.10 Ud. Empalme mixto 6 286,99 1.721,94 
     38.696,35 
 
Total centro de seccionamiento 38.696,35 € 
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5.3 Alta y baja tensión 
03 ALTA Y BAJA TENSIÓN 
Nº de 
orden 
Ud. Concepto 
Medi
da 
Precio 
unitario (€) 
Importe (€) 
03.01 LÍNEA SUBTERRÁNEA 
001 m Canal en terreno 2T Ø 200 mm. 100 48,98 4.898 
002 Ud. Arqueta paso prefabricada modular 4 380,93 1.523,72 
003 m Línea  HEPRZ1 12/20kV 3(1x95) Al 200 23,54 4.708 
     11.129,72 
03.02 EDIFICIO PREFABRICADO 
001 Ud. Preparación de espacio PF-202 1 1.404,01 1.404,01 
002 Ud. Prefabricado ORMAZABAL PF-202 1 8.012,69 8.012,69 
     9.416,70  
03.03 APARELLAJE MEDIA TENSIÓN 
001 Ud. 
Celda de línea CGMcosmso-L 24 kV, de 
Ormazabal 
1 2.110,42 2.110,42 
002 Ud. 
Celda protección con fusible CGMcosmos-P 
24 kV, de Ormazabal 
1 6.601,50 6.601,50 
003 Ud. 
Celda interruptor automático CGMcosmos-V 
24 kV, de Ormazabal 
1 18.700,21 18.700,21 
004 Ud. 
Celda de medida CGMcosmos-M 24 kV, de 
Ormazabal 
1 5.176,34 5.176,34 
     32.588,47 
03.04 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 
001 Ud. Transformador de potencia 630 kVA 1 7.291,96 7.291,96 
     7.291,96 
03.05 CONEXIONADO 
001 Ud. Celda AT /  trafo 3 209,19 627,57 
002 Ud. Trafo / cuadro BT 3 554,12 1.662,36 
     2.289,93 
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03.06 ARMARIO MEDIDA 
001 Ud. Armario medida 1 407,91 407,91 
     407,91 
03.07 PUESTA A TIERRA 
001 Ud. Tierra de protección 1 486,31 486,31 
002 Ud. Tierra de servicio o neutro transformador 1 620,63 620,63 
003 Ud. Mediciones en centro de transformación 1 358,92 358,92 
     1.465,86 
03.08 BAJA TENSIÓN 
001 Ud. Cuadro baja tensión 1 2.116,81 2.116,81 
     2.116,81 
03.09 HERRAJES Y VARIOS 
001 Ud. Fusibles MT 10/24 kV 6,3 A 3 51,53 154,59 
002 Ud. Banqueta aislante de 24 kV 1 44,93 44,93 
003 Ud. Pértiga detectora de tensión 1 143,09 143,09 
004 Ud. Pértiga de salvamento 1 86,36 86,36 
005 Ud. Armario de primeros auxilios 1 162,92 162,92 
006 Ud. Juego de Guantes Aislantes 20 kV 1 73,84 73,84 
007 Ud. Placa de peligro de muerte 1 5 5 
008 Ud. Placa de primeros auxilios 1 8,25 8,25 
009 Ud. Placa 5 Reglas de oro 1 9,35 9,35 
010 Ud. Extintor EF. 89B 1 154,82 154,82 
     843,15 
 
Total alta y baja tensión 67.550,51 € 
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5.4 Instalación de gas natural 
04 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL 
Nº de 
orden 
Ud. Concepto 
Medi
da 
Precio 
unitario (€) 
Importe (€) 
04.01 ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA 
001 Ud. 
P.A. de cambio de muelle de reguladores 
existentes 
1 300 300 
002 Ud. 
Contador de turbina ELSTER G-250 con 
dinámica 1:20 
1 1.520 1.520 
     1.820 
04.02 DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
001 Ud. 
Válvula bola TRUNNIÓN- Clase 150 PN 16, 
DN 50 de "Fiorentini" 
1 214,90 214,90 
002 m. 
Tubería acero sin soldadura DIN 2440, DN-50 
PN 16 
20 53,25 1.065 
     1.279,90 
04.03 VARIOS 
001 Ud. Montaje, pruebas y material auxiliar 1 600 600 
     600 
 
Total instalación de gas natural 3.699,90 € 
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5.5 Instalación mecánica y recuperación de agua 
05 INSTALACIÓN MECÁNICA Y RECUPERACIÓN DE AGUA 
Nº de 
orden 
Ud. Concepto 
Medi
da 
Precio 
unitario (€) 
Importe (€) 
05.01 RECUPERACIÓN CALOR AGUA CALIENTE 
001 Ud. Válvula de esfera DN-50 PN-10 11 180 1.980 
002 Ud. Válvula de esfera DN-25 PN-10 3 110 330 
003 Ud. Válvula de esfera DN-25 PN-16 3 125 375 
004 Ud. Válvula equilibrado DN-50 1 310 310 
005 Ud. Filtro Y DN-50 1 244 244 
006 Ud. Válvula regulación neumática DN-25 PN-16 1 850 850 
007 Ud. Bomba centrífuga vertical 1 2.590 2.590 
008 Ud. Presostato de mínima 1 650 650 
009 Ud. Sistema de vaciado DN-40 2 165 330 
010 Ud. Intercambiador de placas 1 3.100 3.100 
011 Ud. Válvula seguridad DN 32 1 780 780 
012 Ud. Válvula Seguridad DN32 1 780 780 
013 Ud. Purga punto alto 2 610 1.220 
014 Ud. Sonda temperatura 200ºC 3 680 2.040 
015 Ud. Sonda temperatura 150ºC 2 680 1.360 
     16.939  
05.02 RECUPERACIÓN CALOR VAPOR 
001 Ud. Caudalímetro vapor 1 2.960 2.960 
002 Ud. Válvula de pistón DN-25 1 210 210 
     3.170 
 
Total instalación mecánica y acumulación de agua 20.109 € 
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5.6 Acumulador de agua caliente 
06 ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE 
Nº de 
orden 
Ud. Concepto 
Medi
da 
Precio 
unitario (€) 
Importe (€) 
06.01 ACUMULADOR 
001 Ud. 
Depósito acumulación agua Inox.316L 5 
m3.Calorifugado e interconectado. 
1 18.900 18.900 
     18.900 
 
Total acumulador de agua caliente 18.900 € 
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5.7 Caldera de recuperación 
07 CALDERA DE RECUPERACIÓN 
Nº de 
orden 
Ud. Concepto 
Medi
da 
Precio 
unitario (€) 
Importe (€) 
07.01 CALDERA DE RECUPERACIÓN 
001 Ud. Caldera de recuperación de vapor 1 55.300 55.300 
002 Ud. Válvula de tres vías 1 6.300 6.300 
003 Ud. Economizador 1 17.600 17.600 
004 Ud. Alimentación modulante de agua 1 4.200 4.200 
005 Ud. 2ª bomba alimentación agua 1 2.100 2.100 
006 Ud. Válvula automática purga lodos 1 1.400 1.400 
007 Ud. Válvula de purga de sales 1 1.100 1.100 
008 Ud. Contador de vapor 1 2.700 2.700 
     90.700 
 
Total caldera de recuperación 90.700 € 
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5.8 Obra civil 
08 OBRA CIVIL 
Nº de 
orden 
Ud. Concepto 
Medi
da 
Precio 
unitario (€) 
Importe (€) 
08.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
001 m
3 
Desmonte terreno a máquina  9,5 21,03 199,79 
002 m
3
 Ensanche sub-base todo uno 3 29,04 87,12 
003 m
3
 Corte y demolición del pavimento 22,1 28,56 631,18 
004 m
3
 Excavación zanjas instalaciones 87 11,50 1.000,50 
005 m
3
 Relleno zanjas instalaciones 87 26,48 2.303,76 
     4.222,35 
08.02 CIMENTACIONES Y HORMIGONES 
001 m
3
 Hormigón en masa 10 93,90 939 
002 m
3
 Hormigón HA-25/P/20/IIa zapatas 5,5 161,09 886 
003 m
3
 Solera acabado regleado 38 38,38 1.458,44 
004 m
3
 Hormigón HA-25/P/20/IIa recrecido muro 2,4 357,01 856,82 
005 ml Cerramiento plastificado 8 27,73 221,84 
     4.362,10 
08.03 VARIOS 
001 P.A Ayudas ofi. Albañilería a instalaciones 1 588,50 588,50 
002 Ud. Limpieza 1 569,74 569,74 
003 P.A 
Gestión de residuos de demolición y 
construcción 
1 513,82 513,82 
004 ml Cerramiento plastificado 8 27,73 221,84 
     1.893,90 
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08.04 SEGURIDAD Y SALUD 
001 Ud. 
Protección eléctrica y protección contra 
incendios 
1 49,20 49,20 
002 Ud. Primeros auxilios y medicina preventiva 1 41,20 41,20 
003 Ud. Protecciones individuales 1 91,75 91,75 
004 Ud. Protecciones colectivas 1 98,39 98,39 
005 Ud. Formación y mantenimiento 1 150 150 
006 Ud. Instalaciones de higiene y bienestar 1 115,84 115,84 
     546,38 
 
Total obra civil 11.024,73 € 
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5.9 Resumen presupuesto final 
Nº orden Descripción del capítulo Importe 
01 Grupo de cogeneración 378.850 € 
02 Centro de seccionamiento 38.696,35 € 
03 Alta y baja tensión 67.550,51 € 
04 Instalación de gas natural 3.699,90 € 
05 Instalación mecánica y recuperación de agua 20.109 € 
06 Acumulador de agua caliente 18.900 € 
07 Caldera de recuperación 90.700 € 
08 Obra civil 11.024,73 € 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 629.530,49 € 
 Beneficio industrial 13% 81.838,96 € 
 I.V.A 21% 132.201,40 € 
 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 843.570,86 € 
El presupuesto total asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS Y OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
